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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線）休憩施設混雑情報板設備工事

東北自動車道

栃木県 佐野市

栃木県 栃木市

本工事は休憩施設混雑情報板設備の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据

付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の翌日から 720日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線） 駐車状況案内板設備工事 式0110           1

東北自動車道 佐野ＳＡ機械室 駐車状況案内板設備工事 式0210           1

東北自動車道 上り線60.968KP 休憩施設混雑情報板設備工事 式0310           1

東北自動車道 唐沢山城跡トンネル休憩施設混雑情報板設備工事 式0510           1

東北自動車道 上り線60.97KP Ｆ型標識撤去工事 式0690           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ａ 基01001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｂ 基02001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｃ 基03001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｄ 基04001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｅ 基05001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｆ 基06001          1
見積対象

機器製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｇ 基07001          1
見積対象

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ａ用支柱 基08001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｂ用支柱 基09001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｃ用支柱 基10001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｄ用支柱 基11001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｅ用支柱 基12001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｆ用支柱 基13001          1

支柱製作費 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｇ用支柱 基14001          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ａ 基15003          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｂ 基16003          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｃ 基17003          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｄ 基18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0110 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線） 駐車状況案内板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｅ 基19003          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｆ 基20003          1

機器据付工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｇ 基21003          1

機器据付工 車両センサ（支給品・取付金具含） 台22003          5

機器据付工 車両センサ中継装置（支給品） 面23003          2

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ａ用支柱 基24015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｂ用支柱 基25015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｃ用支柱 基26015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｄ用支柱 基27015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｅ用支柱 基28015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｆ用支柱 基29015          1

建柱工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｇ用支柱 基30015          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ａ用基礎 箇所31016          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｂ用基礎 箇所32016          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｃ用基礎 箇所33016          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｄ用基礎 箇所34016          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｅ用基礎 箇所35016          1

基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｆ用基礎 箇所36016          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0110 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線） 駐車状況案内板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 駐車状況案内板ＴＹＰＥ－Ｇ用基礎 箇所37016          1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ38006         12

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ39006        457

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ40006         55

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ41006        178

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ42006        201

配線工 屋外ＦＰ管内 片側ＳＣコネクタ付屋外用光ケーブル４芯 ｍ43006        202

配管工 金属製可とう電線管（ＷＰ）２４ ｍ44008         11

屋外ケーブル分岐接続工 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ＋３Ｃ＋３Ｃ 箇所45007          1

屋外ケーブル分岐接続工 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ＋３Ｃ＋２Ｃ 箇所46007          4

屋外ケーブル分岐接続工 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ＋２Ｃ＋３Ｃ 箇所47007          2

成端接続工 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ 箇所48007          1

ケーブル銘板 枚49090         76

試験調整工 式50005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0110 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線） 駐車状況案内板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 満空判定処理装置収容架（架台含） 面01001          1
見積対象

機器据付工 満空判定処理装置収容架 面02003          1

機器据付工 車両センサ集約装置 （支給品・架台製作含） 台03003          1

配線工 屋内ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         20

配線工 屋内ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         20

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006          5

配線工 屋内フリーアクセス ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         11

配線工 屋内フリーアクセス ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006          7

配線工 屋内フリーアクセス ＩＶ３．５ｓｑ ｍ09006         16

配線工 屋内フリーアクセス ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ10006          6

配線工 屋内フリーアクセス 片側ＳＣコネクタ 屋外用 光４芯 ｍ11006         13

成端接続工 片側ＳＣコネクタ付屋外用光ケーブル４芯（ＳＭ） 箇所12007          2

成端接続工 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ 箇所13007          1

ケーブル銘板 枚14090         11

試験調整工 式15005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0210 東北自動車道 佐野ＳＡ機械室 駐車状況案内板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 休憩施設混雑情報板 基01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          1
見積対象

支柱製作費 休憩施設混雑情報板用支柱 基03001          1

機器据付工 休憩施設混雑情報板 基04003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台05003          1

建柱工 休憩施設混雑情報板用支柱 基06015          1

基礎工 休憩施設混雑情報板用支柱 箇所07016          1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         31

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ09006        194

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         19

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ11006        194

屋外ケーブル分岐接続工 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ 箇所12007          1

屋外ケーブル分岐接続工 Ｍ－Ｊ－２５Ｋ 箇所13007          1

端子接続工 屋外 １０Ｐ以下 箇所14007          2

ケーブル銘板 枚15090         12

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ16008        181

ハンドホール設置工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所17010          1

ダクトロ工 ＦＰ３０（２） 箇所18011          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0310 東北自動車道 上り線60.968KP 休憩施設混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



管路埋設標設置工 ＭＫ－Ｄ 箇所19011          9

接地工 ＥＣ 箇所20014          1

試験調整工 式21005          1

交通規制工 路肩規制（１日） 回22018         12
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回23018          5
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回24018          1
見積対象

交通規制工 追越車線規制（半日） 回25018          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0310 東北自動車道 上り線60.968KP 休憩施設混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台01001          1
見積対象

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台02003          1

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0510 東北自動車道 唐沢山城跡トンネル休憩施設混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 標識板（Ｆ型） 面01022          1

撤去工 標識板支柱（Ｆ型） 基02022          1

撤去工 標識板支柱（Ｆ型）基礎 基03022          1

交通規制工 走行車線規制（１日） 回04018          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回05018          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0690 東北自動車道 上り線60.97KP Ｆ型標識撤去工事

金額： 円 単位：式 当り


