
令和６年度

令和 ６ 年  ９ 月

東日本高速道路株式会社

関東支社　水戸管理事務所

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

契約参考図書

【宮田川橋(下り線)】

(率計上工事及び概算数量、図面)

・契約参考図書は、率計上工事や概算数量などを提示する資料であり、工事請負

契約書第1条にいう設計図書でない。（請負契約上拘束力はない）

・当該内容は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受

け付けない。



図番 図面名

1 宮田川橋（下り線）数量総括表

2 宮田川橋（下り線）A1～P2橋台 舗装すり付け詳細図

3 宮田川橋（下り線）A1～P2間舗装工詳細図

4 ～ 15 宮田川橋（下り線）A1～P2間排水装置取替図

16 宮田川橋（下り線）P2～P4間舗装工詳細図

30

31

32 ～ 37 (その1～その6)

38 宮田川橋（下り線）橋名板・橋歴板

39 宮田川橋（下り線）撤去・設置工詳細図（参考図）

宮田川橋(下り線) 率計上図面目次

(その1～その12)

宮田川橋（下り線）P2～P4排水装置取替図 (その1～その13)17 ～ 29

宮田川橋（下り線）P4～A2間橋台 舗装すり付け詳細図

宮田川橋（下り線）P4～A2間舗装工詳細図

宮田川橋（下り線）P4～A2排水装置取替図

40 宮田川橋（下り線）路面標示施工計画図（参考図）

宮田川橋（下り線）伸縮装置撤去工図41 ～ 44



事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

ー /

数量総括表

宮田川橋(下り線)

宮田川橋(下り線) 数量総括表

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

項目番号

道路名 IC間 橋梁名 上下区分 径間

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 A1-P2

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P2-P4

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P4-A2

計

項目番号

道路名 IC間 橋梁名 上下区分 径間

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 A1-P2

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P2-P4

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P4-A2

計

項目番号

道路名 IC間 橋梁名 上下区分 径間

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 A1-P2

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P2-P4

常磐自動車道 日立中央IC～日立北IC 宮田川橋 下り線 P4-A2

計

可変式道路情報版
自動調光装置受光部 道路照明灯

D

基 基 基

- - -

1 1 -

- - 1

1 1 1

1

橋歴版

Ａ１ Ａ２

箇所 箇所

1 1

- -

- -

1 1

Ｂ３

(ｔ＝６ｃｍ)

m2

4

排水装置取替

排水ます 排水管

Ａ Ａ

箇所 m

6 31.6

11 29.0

3 7.8

20 68.4

撤去設置工

6

基層工

751.2

1710.0

413.8

2875.0

5.8

11.3

t

17.7

35.6

t

5.5 17.9

m2

135.4

128.7

264.1

Ｂ２

(ｔ＝４ｃｍ)

- --

オーバーレイ工

2

m3

30.0

68.4

16.6

115.0

Ｃ

m3

12.6

-

12.0

24.6

Ｂ

5

路面切削工

橋名板 橋歴板

箇所

1

-

-

1

箇所

1

-

-

1

ガードレール

Gr-A-E G1-1

m m

15.5 -

- 188.5

11.5 -

27.0 188.5

側面検査路

上部工検査路

m

t

178.9

5.375

-

18.819

-

2.954

178.9

27.148

視線誘導標撤去設置工

基 基 枚 枚 枚

1 2 1 - -

- 8 - 1 1

1 2 - 1 -

2 12 1 2 1

Ａ３Ａ２

落下防止柵

Ｂ５ Ｃ２ Ｃ５

距離標

8

m

7174.9

7174.9

7

路面標示消去工

6

撤去設置工

基

1

1

Ｄ２

-

-

Ａ Ａ

m2 式

17.0 1.0

58.6 1.0

塗膜除去工 成分調査工

9 10

Ｂ１ Ｂ２

29.1

12.5

仮路面標示工

m

8451.5

8451.5

仮路面標示 路面標示消去

1 44
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3

路面標示工

Ａ Ｂ

m m

369.5 739.0

369.5 739.0

路面標示JIS標準型

Ａ２ Ａ３

kg

10,280

2,618

10,280 2,618

伸縮装置撤去工

9

2,658

Ａ１

kg kg

2,658





平面図

宮田川橋(下り線)　A1～P2間舗装工詳細図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

A1～P2間舗装工・床版防水工詳細図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

S=1:400

(取替前)

路面切削工Ｃ

数量表

40

幅

(mm)

長さ(CL)

(mm)

厚さ

(mm)

体積/面積

(m3/m2)

オーバーレイ工Ｂ３ 58

m3

m2

827009083

9083

30.4

751.2

事前処理：切削工 S=1:20

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=230mm

t=40mm路面切削工 Ｃ

80
2
20

35
2
30

18

t=58mmオーバーレイＢ３

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=230mm

事前処理：オーバーレイ工 S=1:20

93
2
30

80
2
20

G1

G2

G3

G4

CL

桁長 82345 (G1側)99 400

A1
GE1

S1

GE2

S17

GE1

P1

99 400桁長 82345 (G4側)

9
0 8
3

7
0 6

7
5 7

1
0 5
46

備考

事前処理

事前処理82700

82700(CL)

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
3 44
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その1)

A1～P2間排水装置取替図(その1)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S=1:150

図 示

撤 去 図

側 面 図

450 41001

7
00

581615000 150004000

1150

A1 P1

D12 D13 D14

3550 1600 3100 2050

7@5150=36050 4951

1185

400 3@3800=11400
402 2404.7 400400 3@3800=11400

402 2404.7 400 400
3800 402

1216.6

15006.7

250

250

15006.7
5818.6

11400
1250 1250 856.7

250
1100 1350 1350 6@1266.7=7600 1250 1250 856.7 250 2000 1800 1250 518.6

1
0
30

1
3
60 1
48
7
.6

8
12
.4

1
17
5
.6

2
3
00

3%

改 良 図

側 面 図

450 41001

7
35
.4

543515502 132715608

458

A1 P1

D12 D13 D14

5150 510 3481 1669

7@5150=36050 4951

1185

2@3800=7600 402 2404.7 2100
2@3800=7600 402 2404.7 2500 402

1216.6
15509

250

13277
5437.4

6@1266.7=7600 1250 1250 1106.7 1100
6@1266.7=7600 1250 1250 1106.7 868.8 1800 1250 518.6

1
07
6
.3

1
36
8
.1 1
48
7
.6

8
12
.4

1
17
5
.6

2
3
00

3%

1174.6 1266.7

排水装置新設 排水装置新設 排水装置新設

排水装置撤去 排水装置撤去 排水装置撤去

2500

2591.3 1350 1350

4692 5150 4640 51505150 4951

495151505150515051504000

131.2

781.2 1318.8

1000

6620
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その2)

A1～P2間排水装置取替図(その2)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S=1:150

図 示

7
00

400 2405

15007

250

250

1000

402 3@3800=11400
400

15007
2735

400 3@3800=11400
402 2405 400400 2335

1500 8@1266.7=10133
1200

924

250 8@1266.7=10133
1500 1200

700

1224 1000 1000 485

15000 15000 2000 735

支間長 40999

350

8999

7@5150=360504949

D15 D16 D17

3%

3
68

1
0
68

2
00

1
03
0
.4

3
68
.6

1
3
99

2
00

1
3
60

3
67

1
7
27

2
00

250

撤 去 図

側 面 図

改 良 図

側 面 図

6
97
.4

552 2405

15459

250

1000

402 3@3800=11400

13241
4201

700
2@3800=7600 402 1339 1866 2335

1500 8@1266.7=10133
1250

924

8@1266.7=10133
1500 958

650

1000 1000 485

15452 13235 3465

支間長 40999

350

8848

7@5150=360504949

D15 D16 D17

3%

1
0
37

1
32
7
.8

1715

402

735

排水装置新設 排水装置新設
排水装置新設

排水装置撤去 排水装置撤去 排水装置撤去

918.3281.7

1252 5150 5150 3900 1250 5150 5150 1685 34653898

1100 5150 5150 3600 1550 5150 5150 3150 20004050

25001400

250

P2

P2
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その3)

A1～P2間排水装置取替図(その3)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

側 面 図

140

673

533

4
00

2
3
00

2
30

2
10

6
48

1
0
88

2
00

1
6
00

7
00

3
88

12

533

4
40

D12

400

250

250

1266.7 1266.7 1266.7 1266.7
3800

3800

20
4
20

6
48

4
40

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

排水ます撤去 排水ます撤去 

取付金具撤去 取付金具撤去 桁付CONN流用
取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

T-1

排水管撤去

VP 200A×4000

排水管撤去

取付金具撤去

D12

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D12

D12

 撤去材料

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x685

 8-BN M12x40

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x410

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 140x3x340

D12

 1-排水桝

 排水管

 1-排水管T-1

 1-排水管VP 200A×4000

 S1-5 (1基)

 取付金具

 B1-1 (2基)

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x685

 8-BN M12x40

 1-PL 100x8x127

 1-PL 120x8x140

 2-合成ゴム 140x3x340

 B1-1 (2基)

4
18

2
3
00

1
56
4
.6

7
35
.4

533

140

1077

937

404

10
4
30

6
95

4
40

1
1
352
00

4
95

排水ます新設 

取付金具新設

S1

排水管新設

T1

3800
250

1266.7
1174.6 1266.7

2591.3

排水管新設

T1

取付金具新設

B1
取付金具新設

B1
4
30

10

4
40

6
95

2
00

排水ます新設 

S1-5

S1-5

B1-1B1-1
B1-1 B1-1

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その4)

A1～P2間排水装置取替図(その4)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

改 良 図

断 面 図 側 面 図

140

570

430

4
00

2
3
00

1
2
70

1
0
30

3
89

11

430

2
30

2
10

5
79

1
4
19

2
00

4
40

4
00

103

533

D13

2404.7 400 400

1250 856.7 250 1100 1350 1350

3800
3800

1266.7

20
4
20

5
79

4
40

4
00

T-3

排水管撤去

T-6

排水管撤去

排水ます撤去 排水ます撤去 

T-3

排水管撤去

T-6

排水管撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

取付金具撤去
桁付CONN流用
取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

取付金具撤去

取付金具撤去

D13

D13

D13

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x307

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

D13

 排水管

 B1-1 (3基)

 S1-6 (1基)

 取付金具

 1-排水桝

 1-排水管T-6

 1-排水管VP 200A×4000

 1-排水管T-3

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x685

 8-BN M12x40

 1-PL 100x8x127

 1-PL 120x8x140

 2-合成ゴム 140x3x340

 B1-1 (1基)

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x685

 8-BN M12x40

 2-合成ゴム 140x3x340

140

990

850

排水ます新設 

10
4
30

1
0
37

1
4
77

1
99
.8

4
40

533

4
03

2
3
00

1
22
3
.7

1
07
6
.3

317

850

取付金具新設

S2

排水管新設

T2

4
30

10

4
40

1
0
37

2
00

排水ます新設 

排水管新設

T2
排水管新設

T3

2404.7 2100 410.9
3800

1250 1106.7 1100

1266.7
2089.1

取付金具新設

B1
取付金具新設

B1
取付金具新設

B1
取付金具新設

B1

760.9 1350589.1

VP 200A×4000

排水管撤去

B1-1 B1-1
B1-1 B1-1

S1-6

S1-6

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その5)

A1～P2間排水装置取替図(その5)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D14

D14

D14

140

641

501

4
00

2
3
00

9
40

1
3
60

3
88

12

501

2
30

2
10

9
08

1
7
48

2
00

4
40

4
00

32

533

T-3

排水管撤去

T-7

排水管撤去

排水ます撤去 

取付金具撤去

D14

 撤去材料

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x685

 8-BN M12x40

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x378

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 140x3x340

 S1-7 (1基)

 B1-1 (3基)

 取付金具

 1-排水管T-7

 排水管

 1-排水管T-3

 1-排水管VP 200A×4000

 1-排水桝

D14

140

1070

930

排水ます新設 

10
4
30

7
27

1
7
67

1
99
.5

4
40

6
00

533

4
18

2
3
00

9
31
.9

1
36
8
.1

397.1

930.1

取付金具新設

S3

排水管新設

T4

排水管新設

T5

2404.7 781.2 1318.8

1216.6

1106.7 131.2 1868.8

取付金具新設

B2

1800 1250
2500 402

4
30

10

4
40

7
27

2
00

6
00

排水ます新設 

排水管新設

T5

排水管新設

T4

排水管新設

T6

取付金具新設

B1
取付金具新設

B1
取付金具新設

B1

2404.7 400 400

1250 856.7 250

1250

1216.6

20
4
20

9
08

4
40

4
00

排水ます撤去 

桁付CONN流用
取付金具撤去

T-3

排水管撤去

T-7

排水管撤去

取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

VP 200A×4000

排水管撤去

2000
1800

3800
402

B1-1
B1-1

B1-1

S1-7

S1-7

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。

8 44

8／44



事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その6)

A1～P2間排水装置取替図(その6)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D15

620

480

4
00

2
3
00

2
10

2
10

6
48

1
0
68

2
00

32

1
6
00

7
00

480 140

取付金具撤去

T-1

排水管撤去

排水ます撤去 

D15

 撤去材料

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x632

 8-BN M12x40

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x357

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 140x3x340

 S1-11 (1基)

 取付金具

 B1-3 (1基)

 排水管

 1-排水管T-1

 1-排水桝

400 2405

250

250
1000924

D15

20
4
20

6
48

4
40

排水ます撤去 

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

140

1047

907

排水ます新設 

10
4
30

6
57

1
0
97

2
00

4
40

480

4
18

2
3
00

1
60
2
.6

6
97
.4

427

907

取付金具新設

S4

排水管新設

T7

D15

552 2405250
1000402

排水管新設

T7

取付金具新設

B3

924

D15

4
304
40

6
57

2
00

排水ます新設 

B1-3

S1-11

S1-11

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。

/9 44

9／44



事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その7)

A1～P2間排水装置取替図(その7)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D16

140432

572

480

4
00

2
3
00

2
10

2
10

5
79

1
3
99

2
00

31

4
00

4
20

1
2
70

1
0
30

432 48

取付金具撤去

T-11

排水管撤去

T-2

排水管撤去

排水ます撤去 

D16

 撤去材料

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x632

 8-BN M12x40

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x309

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 140x3x340

 排水管

 S1-12 (1基)

 取付金具

 B1-3 (3基)  1-排水管T-11

 1-排水管T-2

 1-排水管VP 200A×4000

 1-排水桝

D16

140

997

857

排水ます新設 

10
4
30

9
98

1
4
38

2
00

4
40

480

4
03

2
3
00

1
2
63

1
0
37

377

857

取付金具新設

S5

排水管新設

T8

D16

D16

700 1400
3800

1266.7 1250

1266.7

650
3800

排水管新設

T8

取付金具新設

B4

1266.7 1266.7 1266.7
2500

250

取付金具新設 取付金具新設 取付金具新設
B3 B3 B3

排水管新設

T6

4
30

10

4
40

9
98

2
00

排水ます新設 

3800 400 400

3800

1266.7 1200 250

1266.7

700

20
4
20

5
79

4
40

4
00

排水ます撤去 

T-11

排水管撤去

T-2

排水管撤去

取付金具撤去

取付金具撤去

1266.7 1266.7 1266.7
3800

桁付CONN流用
取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

VP 200A×4000

排水管撤去

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x632

 8-BN M12x40

 B1-3 (1基)

 2-合成ゴム 140x3x340

 1-PL 100x8x127

 1-PL 120x8x140

B1-3
B1-3 B1-3

B1-3

S1-12

S1-12

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。

/10 44
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その8)

A1～P2間排水装置取替図(その8)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D17

140558

698

480

4
00

2
3
00

2
10

2
10

9
07

1
7
27

2
00

3
3
.1

4
00

4
20

78

9
39
.9

1
36
0
.1

取付金具撤去

T-12

排水管撤去

T-2

排水管撤去

排水ます撤去 

D17

 撤去材料

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x632

 8-BN M12x40

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x435

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 140x3x340

 排水管

 S1-11 (1基)

 取付金具

 B1-3 (2基)  1-排水管T-12

 1-排水管T-2

 1-排水管VP 200A×2605

 1-排水桝

D17

D17

140

1102

962

排水ます新設 

10
4
30

6
87

1
7
27

2
00

4
40

6
00

480

4
03

2
3
00

9
72
.2

1
32
7
.8

482

962

取付金具新設

S6

排水管新設

T9

排水管新設

T10

D17

3800 1339 1866 2335

1500 958 1716
1000

取付金具新設

B3

取付金具新設

B3

1000402
4
304
40

6
87

2
00

6
00

排水ます新設 

排水管新設

T9

排水管新設

T10

2405 400 400 2335

1200 1224 1000 1000250

20
4
20

9
07

4
40

4
00

排水ます撤去 

T-12

排水管撤去

T-2

排水管撤去

取付金具撤去

桁付CONN流用
取付金具撤去

4023800

1500

VP 200A×2605

排水管撤去

取付金具撤去桁付CONN流用
取付金具撤去

 2-PL 140x4.5x495

 1-PL 177x8x632

 8-BN M12x40

 B1-3 (1基)

 2-合成ゴム 140x3x340

 1-PL 100x8x127

 1-PL 120x8x140

B1-3B1-3B1-3

S1-11

S1-11

S=1:50

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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T1 T2

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その9)

A1～P2間排水装置取替図(その9)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

新設排水管詳細図

T3 T5

5
00

1
95

6
95

404

φ
165

2791

3041

250

6
95

3%

φ
2
1 6

R3
00

A

A

FRP補強 

R300

A - A

FRP補強 

1-VP 150A x 1292(スリーブ付)

1-VP 200A x 3041(蓋付)

R4
50

φ
2
1 6

2289.1

2700

410.9

1
0
37

3%

B

B

1-VP 150A x 1395(スリーブ付)

1-VP 200A x 2700(スリーブ付)

4
00

6
37

1
0
37

317

φ165

R450

B - B

D12 D13

2300

φ
2
16

1-VP 200A x 2300(スリーブ付)

D13

4
00

4
42

8
42

189.4

R450

φ165

C - C

φ165

8
52

C

C

1-VP 150A x 879(スリーブ付)

φ165

6
00

256.9

D - D

3%

1518.8

2300

781.2

R4
50

6
00

φ
2
1 6

D

D

1-VP 150A x 932(スリーブ付)

1-VP 200A x 2300(スリーブ付)

T4

2700

φ
2
16

1-VP 200A x 2700(スリーブ付)

D14 D14

T6

D14

T7

D15

φ
1
65

5
00

1
57

6
57

427

R300

FRP補強 

3%

752

1002

250

R3
00

6
57

φ
2
1 6

E

E

FRP補強 

E - E

1-VP 150A x 1430(スリーブ付)

1-VP 200A x 1002(蓋付)

S=1:30

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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T8 T6

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その10)

A1～P2間排水装置取替図(その10)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

新設排水管詳細図

2700

φ
2
16

1-VP 200A x 2700(スリーブ付)

3%

1600

2300

700

R4
50

9
98

φ
2
1 6

A

A

4
00

5
98

9
98

377

φ
165

R450

A - A

1-VP 150A x 1343(スリーブ付)

1-VP 200A x 2300(スリーブ付)

T9 T10

D17

φ165

8
12

B

B

4
00

3
96

7
96

215.5

R450

φ165

B - B

φ165

6
00

326.2

C - C

3%

2066

3405

1339

R4
50

6
00

φ
2
1 6

C

C

1-VP 150A x 846(スリーブ付)

1-VP 150A x 975(スリーブ付)

1-VP 200A x 3405(スリーブ付)

D16

S=1:30

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その11)

A1～P2間排水装置取替図(その11)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6xL2

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

製作数 : n

L1

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x632

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

107

255230

S1 S6～

∅222

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

L2

1
20

14.5φ孔

25
50

25

1
00

1
20

14.5φ孔

20

480

4

1
40

新設取付金具詳細図

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

2-合成ゴム 100x3x260

2-合成ゴム 140x3x340

1-PL 80x6x70 (SM400A)

1-PL 100x8x180 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x685

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

107

255230

∅222

1
20

14.5φ孔

20

533

4

1
40

2-合成ゴム 140x3x340

B - B S=1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

78894

180

60
60

1
20

40 100 40

A - A S=1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

40 100 40

180

94 8 78

50
50

1
00

10
80

10

A

A

製作数 : n

B1

製作数 : n

B3

B

B

D12、D13、D14、D15、D16、D17 D12、D13、D14

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x685

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

107

255230

∅222

1
20

14.5φ孔

20

533

4

1
40

2-合成ゴム 140x3x340

製作数 : 1

B2

D14

1-PL 120x8x180 (SM400A)

1-PL 100x8x120 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x632

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

107

255230

∅222

1
20

14.5φ孔

20

480

4

1
40

2-合成ゴム 140x3x340

1-PL 120x8x180 (SM400A)

1-PL 100x8x120 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

C - C S=1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

78894

180

60
60

1
20

40 100 40

製作数 : 1

B4

C

C

D15、D16、D17 D16

D12

D13

D14

n

2

4

3

D15

D16

D17

n

1

3

2

B

B

L1 L2

S1 937 814

S2 850 727

S3 930 807

S4 907 784

S5 857 734

S6 962 839

n

1

1

1

1

1

1

備 考

D12

D13

D14

D15

D16

D17

S=1:20

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。

14 44
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) A1～P2間排水装置取替図(その12)

A1～P2間排水装置取替図(その12)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

2048020

520

25
2
70

1
75

2
95

4
70

φ165

1
00

65
2
50

65

400120

520

2040101030

110150150110

10
20

1
90

1
90

3
80

1
00

φ10チェーン取付ボルト穴

φ165

1
00

380

478

3
3
8

2
44

229 229

2
50

2-18x36長孔4-M12タップ孔
72 9 44

125

44
2
12

44

3
18

アイボルト

チェーン L=300

R1
0

1
14

198 112 112 198

9 300 9

318

φ
16

"c"

"a""b"

"b""a"

1
25

29

1
25

六角ボルト M16
下から支持

1種ナットで
ロックする

六角ボルト M16
上から固定

9

10

5

7

4

5.0% 5.0%

1
00

現場で取り付け

15

2

27 378 27

431

23
2
44

23

45
1
00

1
00

45

2
90

4
44

1
93

44
5

12

5

55

72

35

431

198 35 198

12
5

5572

4-φ16孔ツイストバー
8x8

ベアリングバー
I-55x7x4

下桝連結チェーン
用フック RB-φ6

側板 FB 50x4.5

FB 44x4.5x431 騒音防止ゴム
44x12x198

"a"

3
00

9
9

44
2
12

44

3
18

3
00

9
9

32 377 32

440 99

458

440 99

458

1

3

44
9

72

1
25

2

7

25 19

44

10 44

"a"部詳細 "b"部詳細

"c"部詳細 S=1:8

2519

44

1044

1

3

6

20 340 20

10

20

φ20

10

材　料　表 ( 1組当たり ) FRP,DRAIN

番 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本　体　上　部

部 品 名 称

本　体　下　部

グレーチング

アンカーバー

調整ボルト

調整ボルト

ペーブドレーン

固定ボルト

アイボルト

チェーン

材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SS400

寸　　　法

458x318x125

520x380x470

290x431x55

φ16x160

M16x120

M16x140

φ20

M12x30

M8

φ5x300

数 量

1

1

4

4

2

1

4

1

1

1

重 量

16.8

12.1

1.4

0.9

0.6

9.8

備　　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ※フラットバー含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※2シャックル含む

合計重量 41.8 kg 

ー

0.2

SS400

SS400

SS400

SS400 ー

ー

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

9 440 9

458

400 120

10
70

4
60

( 製作数 : 6 )

新設排水桝詳細図

S=1:8 S=1:8

R10

8

S=1:12

/15 44
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宮田川橋(下り線)　P2～P4間舗装工詳細図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

P2～P4間舗装工詳細図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

事前処理：切削工 S=1:20

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=230mm

t=40mm　路面切削工Ｃ

80
2
20

35
2
20

18
t=58mm　オーバーレイＢ３

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=220mm

事前処理：オーバーレイ工 S=1:20

93
2
20

80
2
20

路面切削工Ｃ

数量表

40

幅

(mm)

長さ(CL)

(mm)

厚さ

(mm)

体積/面積

(m3/m2)

オーバーレイ工Ｂ３ 58 m2

1900009000

9000 1710.0

事前処理

事前処理　密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

備考

190000

m368.4

16 44

16／44

G1

ST2

ST3

G2
CL

399 149桁長 189810 (G4側)

桁長 189811 (G1側)399 148

ST1

ST4

GE1

P2 S2

S4 GE1
GE2

P3

平面図 S=1:600

7
00

9
00
0

7
50

1
04
50

(取替前)

190000(CL)



事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その1)

P2～P4排水装置取替図(その1)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S= 1:300

図 示

撤 去 図

側 面 図

改 良 図

側 面 図

500 10820 500

11320 17230

1000

15@5910=88650

5231500 1500 1500800 1500 12021500 550

250

1164 8@1266.7=10133

500 10825
16447 7912423 3800 402 3800 400 400 3@3800=11400 402 3800 445

1300 1500 1500 600 250

400

2
55

3
6
55

4
2
50 3
5
94

D18 D19

3%

1
3
08

1
6
92

M
H

P2 P3

3
5
93

3
0
00

2
55

3
38

250 3800400

250

20275

3800 402 3800 3800 2800 1073
400
400

2
55

3
7
80

4
3
73

3
38

1
7
31

4
92
1
2
00

3
4
23

4
0
16

2
55

3
38

500

19230 16230 12239

1000

5829

18230

支間長 94479

3800 3800 402 3800 2599 400 400 3800 3800 402 2800 5001043
6@1266.7=7600 1669 8@1266.7=10133 623250 6@1266.7=7600 1669 4@1266.7=5067 615250 6@1266.7=7600

12745

3750 1145
15201

500

D20 D21 D22

P3

3%

500 10820 500

11320 16020

2210

15@5910=88650

5231500 1500 1500800 1500 12021500 550

250

1164 8@1266.7=10133

500 10825
16447 7912423 3800 402 3800 400 400 3@3800=11400 402 3800 445

1300 1500 1500 600 250

400

2
55

3
6
55

4
2
82

2
55

3
0
10

3
6
43

D18 D19

3%
3
6
37

3
0
00

2
55

3
82

250 3800400

250

20275

3800 402 3800 3800 2800 1073
400
400

2
55

3
7
80

4
4
08

3
73

500

20104 15356 12239

1874

5829

19440

支間長 94479

3800 3800 402 3800 2599 400 400 3800 3800 402 2800 5001043
6@1266.7=7600 1669 8@1266.7=10133 623250 6@1266.7=7600 1669 4@1266.7=5067 615250 6@1266.7=7600

12745

3750 1145
15201

500

D20 D21 D22

3%

3
4
16

4
0
50

2
55

3
79

排水装置撤去 排水装置撤去

排水装置撤去

排水装置撤去 排水装置撤去

1
2
00

M
H

P2 P3

排水装置新設 排水装置新設
排水装置新設

排水装置新設 排水装置新設

2
55

3
39

3
40

3
72

3
78

P3

3
0
00

17 44
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その2)

P2～P4排水装置取替図(その2)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S= 1:300

図 示

撤 去 図

側 面 図

改 良 図

側 面 図

4829

4829

5829

1000

1145

500

400
700

923 3700 3700 3700 500 3700 3700 400

300

1545

18230

21023
15214

700 2514 3700 500 3700 3700 400
700

995
250

8@1233.3=9867 1733 6@1233.3=7400 250
873900

898 4@1233.3=4933 1733 6@1233.3=7400 250

4
6
72

6
3
88

7
0
07

5
16

1
2
00

2
55

3
65

5
6
95

2
55

3
78

6
3
28 3
3
48

4
92

1
2
00

5
0
40

2
55

3
82

5
6
77

17230

1000

15@5910=88650

D23 D24 D25

P3

3%

500

37005002852700
400

3700500370030967004003700370050037003328700400370037005003700370027001162

300

8152
12096

16028
20262

6@1150=69009522503@1233.3=3700173312331233150015009472506@1233.3=74001733123312331500150011792506@1233.3=740017338@1233.3=98661013

2
55

3
70

3
2
75

3
9
00

2
0
01

4
92

1
2
00

2
55

3
76

3
6
93

4
3
24

4
3
47

2
55

3
81

4
9
83

300

8041

支間長 94479

109891723018230

500

D26 D27 D28

3%

1000 1831

H

F

P3

P4

4829

4829

5829

1000

1145

500

400
700

923 3700 3700 3700 500 3700 3700 400

300

1545

18230

21023
15214

700 2514 3700 500 3700 3700 400
700

995
250

8@1233.3=9867 1733 6@1233.3=7400 250
873900

898 4@1233.3=4933 1733 6@1233.3=7400 250

4
6
72

6
3
88

6
9
805
16
1
2
00

2
55

3
37

5
6
95

2
55

3
36

6
2
86 3
3
48

4
92

1
2
00

5
0
40

2
55

3
36

5
6
31

17230

1000

15@5910=88650

D23 D24 D25

P3

3%

500

37005002852700
400

3700500370030967004003700370050037003328700400370037005003700370027001162

300

8152
12096

16028
20262

6@1150=69009522503@1233.3=3700173312331233150015009472506@1233.3=74001733123312331500150011792506@1233.3=740017338@1233.3=98661013

1
5
52

4
92

1
2
00

2
55

3
35

3
2
44

3
8
34

2
0
01

4
92

1
2
00

2
55

3
36

3
6
93

4
2
84

4
3
47

2
55

3
36

4
9
38

300

7210

支間長 94479

118201723018230

500

D26 D27 D28

3%

1000 1000

H

F

P3
P4

排水装置撤去
排水装置撤去 排水装置撤去

排水装置撤去

排水装置撤去
排水装置撤去

排水装置新設 排水装置新設
排水装置新設 排水装置新設

排水装置新設
排水装置新設

400 150

400 150
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その3)

P2～P4排水装置取替図(その3)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

S= 1:80

側 面 図

D18

D18

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D18

500

166
2

400

256
2

2
10

2
10

4
00

8
20

9
75

2
4
55

4
2
50

2
00

2
55

1401419950

2509

350

6
65

250

2369

50

500

166
2

535

269
7

4
00

4
01

8
01

1
0
26

2
4
55

4
2
82

2
01

2
55

4201544950

2914

350

6
65

250

2494

10

2
00

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

D19

D19

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D19

3
723
90

4
20

3
6
30

4
2
50

1500 1500 550 250 1164 1266.7

10825
16447

3800 400 400 3800

4
01

3
4
81

4
2
82

排水ます撤去

1500 1500 550 250 1164 1266.7

10825
16447

3800 400 400 3800

4
00

500500

500

132
6

400

222
61

3
08

2
10

2
10

4
00

8
20

9
74

1
8
00

3
5
94

2
00

1
2
00

3
0
00

2
55

1401052950

2142

5
68

250

2002

4
92

350

3
82

43

1000

791

3800 445

1500 600 250

400

4
20

2
9
74

3
5
94

50
0

10
54

60
0

60
0

15
54 80
4

15
0

D19

1
3
08

1
6
66

D18 D18

排水ます撤去

T-4

排水管撤去

取付金具撤去

排水ます撤去

排水ます撤去

T-4

排水管撤去

取付金具撤去

取付金具撤去

取付金具撤去

VP 150A×1455

排水管撤去

取付金具撤去

T-5

排水管撤去

T-7

排水管撤去

T-7

排水管撤去

T-5

排水管撤去

D19

4
00

4
68

9
04

2
68

4201196

10

2
00

9
38

1
8
00

3
6
42

1
2
08

6
40

2146

1
8
00

4
05

1
3
08

1
4
30

132
6

516

234
2

500

1
3
95

2
50

6
34

2210

16447 791

3800 445

1500 600 250

400

9
04

9
38

3
6
42

50
0

10
54

60
0

60
0

15
54 80
4

15
0

1
0
9
.
7

4
00

4
68

36

1
3
08

1
4
30

1210 1000

4
00

5
04

1
8
00

950

2566

350

排水ます新設

T1

排水管新設

排水ます新設

排水ます新設排水ます新設

T1

排水管新設

取付金具新設
取付金具新設

S1
S1

T4

排水管新設

T3

排水管新設

T2

排水管新設

取付金具新設

S3

取付金具新設

H1
取付金具新設

S3

T2

排水管新設

T4

排水管新設

取付金具新設

S4

960 250

取付金具新設

S4

桁付CONN流用

取付金具撤去

取付金具新設

H2

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x378

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-3 (1基)

 取付金具

 1-排水管T-4

 排水管

 1-排水桝

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x878

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-4 (1基)

 取付金具

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x608

 6-BN M12x40

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-1 (2基)

 1-排水管T-5

 排水管

 1-排水管T-7

 1-排水管VP 150A×1455

 1-排水桝

2
00

2
00

桁付CONN流用

取付金具撤去

 2-PL 50x4.5x417

 2-Rod φ16x690(6-Nut.M16,4-テーパーワッシャー付)

 2-合成ゴム 50x3x260

 H2-11 (1基)

36

S1-3 S1-3

S1-4
S1-4

H2-11

S1-1

S1-1
6
00

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その4)

P2～P4排水装置取替図(その4)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

S= 1:80

側 面 図

D20

D20

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D20

D21
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00

8
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9
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3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その5)

P2～P4排水装置取替図(その5)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図
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施工会社名

宮田川橋(下り線)
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3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名
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宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その6)

P2～P4排水装置取替図(その6)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

S= 1:80

側 面 図

D24

D24

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D24

撤 去 図

断 面 図 側 面 図

D25

D25

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D25

500

139
7

400

229
7

2
10

2
10

4
00

8
20

9
71

4
4
95

6
2
86

2
00

2
55

1401132950

2222

350

5
94

250

2082

500

139
7

538

243
5

4
00

4
04

8
04

1
0
29

4
4
95

6
3
28

2
04

2
55

4201257950

2627

350

5
94

250

2207

2
00

500

121
7

400

211
7

2
10

2
10

4
00

8
20

9
71

3
8
40

5
6
31

2
00

2
55

140931950

2021

350

5
29

250

1881

500

121
7

541

225
8

4
00

4
02

8
01

1
0
36

3
8
40

5
6
77

2
02

2
55

4201056950

2426

350

5
29

250

2006

2
00

10

10

5
5
24

4
04

4
00

6
3
28

500

5
6
66

2
00

4
20

6
2
86

500

3700 400 700

1233.3 250

3
3
48

4
92

1
1
71

5
0
11

2
00

4
20

5
6
31

27001162

20262

1233.31013

15214

1233.3

55
0

92
6

39
76

14
00

14
00

25
0

30
26

40
0

60
0

3700 400 700

1233.3 250

3
3
48

4
92

1
0
36

4
8
76

4
02

4
00

5
6
77

27001162

20262

1233.31013

15214

1233.3

55
0

92
6

39
76

14
00

14
00

25
0

30
26

40
0

60
0

1000
1000

排水ます撤去

排水ます撤去

排水ます撤去

排水ます撤去
排水ます新設 排水ます新設

排水ます新設

排水ます新設

T11

排水管新設

T12

排水管新設

取付金具新設
取付金具新設

T11

排水管新設

T12

排水管新設

取付金具新設

S2

S1
S1

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

S2

取付金具新設

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

3
78

3
82

D25

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x378

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-3 (1基)

 取付金具

 1-排水管T-1

 排水管

 1-排水桝

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x878

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-4 (1基)

 取付金具

 1-排水管T-1

 排水管

 1-排水桝

D24D24

D25

S1-3 S1-3

S1-4

S1-4

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名
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宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その7)
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株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図
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施工会社名

宮田川橋(下り線)
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3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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図面の種類

図面番号

設計会社名
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図 示
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施工会社名

宮田川橋(下り線)
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89
3

40
0

60
0

69
3

90
0

18
43

25
0

1150

D28D28

排水ます撤去

排水ます撤去

1
5
52

1
4
30

8
93

178
4

482

276
6

500

1
4
30

1
5
52

4
00

4
68

25

2
0
44

831 1000

350

8
69

排水ます新設 排水ます新設

取付金具新設

T15

排水管新設

S3

T-3

排水管撤去

VP 150A×1910

排水管撤去

T-1

排水管撤去

取付金具撤去

T-3

排水管撤去

取付金具撤去

T-1

排水管撤去

T17

排水管新設 T16

排水管新設

取付金具新設

H1

取付金具新設

S3

T15

排水管新設

T17

排水管新設

取付金具新設

S4

取付金具撤去

581 250

桁付CONN流用

取付金具撤去

取付金具新設

H2

 撤去材料

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x878

 6-BN M12x40

 1-PL 100x8x100

 1-PL 100x8x120

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-4 (1基)

 取付金具

 2-PL 100x4.5x412

 1-PL 100x8x613

 6-BN M12x40

 2-合成ゴム 100x3x260

 S1-2 (1基)

 1-排水管T-1

 排水管

 1-排水管T-3

 1-排水管VP 150A×1910

 1-排水桝

 2-PL 50x4.5x417

 2-Rod φ16x820(6-Nut.M16,4-テーパーワッシャー付)

 2-合成ゴム 50x3x260

 H2-9 (1基)

25

S1-4

H2-9

S1-4

S1-2

5
89

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その9)

P2～P4排水装置取替図(その9)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S= 1:30

図 示

新設排水管詳細図

1-VP 150A x 401(スリーブ付)

1-VP 150A x 910(蓋付)

4
01

φ
165 250

660

A

A

φ165

4
01

A - A

910

67°
37'47"

T1

D18

φ
1
65

1455

φ
165

250

916666

3
99

φ165

3
99

A - A

A

A

1-VP 150A x 399(スリーブ付)

1-VP 150A x 916(蓋付)

T5

D20

φ165

4
03

A - A

φ
165 250

661
911

4
03

A

A

1-VP 150A x 403(スリーブ付)

1-VP 150A x 911(蓋付)

67°
17'57"

T9

D22

1-VP 150A x1455(スリーブ付)

T3

D19

T2

D19

φ
1
65

1445

1-VP 150A x1445(スリーブ付)

T7

D21

T6

D21
T4

D19

1-VP 150A x 500(スリーブ付)

1-VP 150A x 742(蓋付)

1-VP 150A x 1779(蓋付)

2
50

1
1
15

8
65

500

600
1125

525

6
63

4
13

2
50

30°
32'5

9"

φ165

64°
34'43"

T8

D21

1-VP 150A x 500(スリーブ付)

1-VP 150A x 663(蓋付)

1-VP 150A x 1125(蓋付)

φ
165

60
0

17
79

11
79

7
42

2
50

1
7
53

1
5
03

500

φ165

66°
23'20"

30°54'20"

4
68

36

640

4
68

36

1210

1210

5
87

2
64

φ
165

φ165

1-VP 150A x 1589(スリーブ付)

1-VP 150A x 640(スリーブ付)

φ165

11
3°

36
'3
9"

4
68

26

665

φ
165

11
5°

25
'1
7"

R2
25

4
68

874

2
54

φ165

φ165

874

6
00

A - A

A

A

B B

1-VP 150A x 1253(スリーブ付)

1-VP 150A x 665(スリーブ付)

26

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 

A

A

A - A

R225

A

A

B B

B - B

B - B

62°
23'52"

A - A

A

A

A - A

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 

3%

3%

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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φ
1
65

250

659
909

4
04

A

A

1-VP 150A x 401(スリーブ付)

1-VP 150A x 909(蓋付)

φ165

4
04

A - A

69°
6'14"

T10

D23

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その10)

P2～P4排水装置取替図(その10)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S= 1:30

図 示

新設排水管詳細図

φ
165

250

663 913

4
04

64°
59'48"

φ165

4
04

A - A

1-VP 150A x 404(スリーブ付)

1-VP 150A x 913(蓋付)

T11

D24

φ165

4
02

A - A

φ
165

250

666 916

A

A

4
02

62°
41'48"

1-VP 150A x 402(スリーブ付)

1-VP 150A x 916(蓋付)

T12

D25

φ165

4
02

A - A

φ
165

250

665 915

4
02

63°
6'46"

1-VP 150A x 402(スリーブ付)

1-VP 150A x 915(蓋付)

T13

D26

φ165

4
05

A - A

φ
165 250

662 912

4
05

66°
2'24"

A

A

1-VP 150A x 405(スリーブ付)

1-VP 150A x 912(蓋付)

T14

D27

2
50

1
1
94

9
44

500

φ165

60
0

11
25

52
5

4
92

φ
165

2
50

30°36'22"

70°
10'16"

T17

D28

T15

D28

T16

D28

φ
1
65

1910

1-VP 150A x1910(スリーブ付)

7
42

1-VP 150A x 742(蓋付)

1-VP 150A x 1125(蓋付)

1-VP 150A x 500(スリーブ付)

B - B

FRP補強 

FRP補強 

FRP補強 FRP補強 

FRP補強 FRP補強 

A

A

R2
25

4
68

25

607

φ
1
65

4
68

25

831

2
06

φ165

831

5
71

φ165

A - A A

A

B B

1-VP 150A x 1210(スリーブ付)

1-VP 150A x 607(スリーブ付)

A

A

A - A

FRP補強 

FRP補強 

3%

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その11)

P2～P4排水装置取替図(その11)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S= 1:20

図 示

新設取付金具詳細図

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6x378

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

製作数 : n

500

S1

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

377.5

1
20

14.5φ孔

25
50

25

1
00

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

2-合成ゴム 100x3x260

1-PL 80x6x70 (SM400A)

1-PL 100x8x180 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

A - A S= 1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

40 100 40

180

94 8 78

50
50

1
00

10
80

10

A

A

D18、D20、D22、D24、D26

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6x878

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

2-合成ゴム 100x3x260

1-PL 80x6x70 (SM400A)

1-PL 100x8x180 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

A - A S= 1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

40 100 40

180

94 8 78

50
50

1
00

10
80

10

D18

D20

D22

D23

D25

D27

n

1

1

1

D24

D26

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

1000

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

877.5

1
20

14.5φ孔

25
50

25

1
00

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

A

A

9 9

n

1

1

1

1

1

製作数 : n

S2

D23、D25、D27

製作数 : n

S3

D19、D21、D28

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6x242

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

364

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

242

1
20

14.5φ孔

25
50

25

1
00

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

2-合成ゴム 100x3x260

1-PL 80x6x70 (SM400A)

1-PL 100x8x180 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

A - A S= 1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

40 100 40

180

94 8 78
50

50

1
00

10
80

10

A

A

D19

D21

D28

n

1

1

1

10

製作数 : n

S4

D19、D21、D28

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6xL4

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

L2

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

L3

1
20

14.5φ孔

25
50

25

1
00

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

2-合成ゴム 100x3x260

A

A

D19

D21

D28

L1

16

22

14

L1

L2

734

737

738

L3

608

608

613

L4

608

608

613

n

2

1

1

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その12)

P2～P4排水装置取替図(その12)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

新設取付金具詳細図

ゴムパッキンt=3

∅1
71

4.
5

4.
5

30
44.5 171 44.5

30

50 260 850

1160 20 9

305225

25
1
00

25

1
50

10
8

8

60
1
001
60

1000

17.5φ孔

25
25

50

30 44.5 171 44.5 30

25
501
00

25

50 260 850

17.5φx50長孔

 2- RB φ16 x L2

 2- PL   50 x 4.5 x 417

D19

D21

D28

L1

630

645

728

L2

730

750

830

t1

16.9

18.1

14.4

製作数 : n

H1

D19、D21、D28

L1

2525

50

255025

100

50 50

50

L2

501
00

1
00

L1

 8- NUT M16(1種ナット)

 4- NUT M16(3種ナット)

 4- 座金 M16用

 4- テーパー座金 M16用 32 x t x 32

t12
.9

32

S=1:2

16

32

1616

テーパー座金

16

D19、D21、D28

t

19

22

19

n

1

1

1

製作数 : n

H2

 4- BN  M12 x 40 (2-W)

 4- ホールインアンカー  M12×100

 1- PL  100 x 6 x L2

183

30

55

25

50

25

1
00

25

4-14.5φ孔

30 25

55

 2- PL  100 x 6 x 385

 M12x40

25 50 25

100

H1

20

1
00
.1

20

8
0.
1

4
0.
13
9.
9

0.80%

6
6
6

∅1
65

6

6

H1

6

 2- PL  100 x 6 x 190

1
00

25
50

4-14.5φ孔

100

60 40

25

195100

 1- PL  100 x 6 x L1
D19

D21

D28

H1

609

599

598

L1

634

624

623

L2

543

533

532

n

1

1

1
 4- BN  M12 x 35 (2-W)

14.5×31長孔

S= 1:20S= 1:20

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

∅18

1種ナット(M16用)

3種ナット(M16用)

1種ナット(M16用)

1種ナット(M16用)

3種ナット(M16用)

1種ナット(M16用)

 2-合成ゴム 50x3x260

 2-合成ゴム 100x3x260

3.00%

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P2～P4排水装置取替図(その13)

P2～P4排水装置取替図(その13)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

2048020

520

25
2
70

1
75

2
95

4
70

φ165

1
00

65
2
50

65

400120

520

2040101030

110150150110

10
20

1
90

1
90

3
80

1
00

φ10チェーン取付ボルト穴

φ165

1
00

380

478

3
3
8

2
44

229 229

2
50

2-18x36長孔4-M12タップ孔
72 9 44

125

44
2
12

44

3
18

アイボルト

チェーン L=300

R1
0

1
14

198 112 112 198

9 300 9

318

φ
16

"c"

"a""b"

"b""a"

1
25

29

1
25

六角ボルト M16
下から支持

1種ナットで
ロックする

六角ボルト M16
上から固定

9

10

5

7

4

5.0% 5.0%

1
00

現場で取り付け

15

2

27 378 27

431

23
2
44

23

45
1
00

1
00

45

2
90

4
44

1
93

44
5

12

5

55

72

35

431

198 35 198

12

5

5571

4-φ16孔ツイストバー
8x8

ベアリングバー
I-55x7x4

下桝連結チェーン
用フック RB-φ6

側板 FB 50x4.5

FB 44x4.5x431 騒音防止ゴム
44x12x198

"a"

3
00

9
9

44
2
12

44

3
18

3
00

9
9

32 377 32

440 99

458

440 99

458

1

3

44
9

72

1
25

2

7

25 19

44

10 44

"a"部詳細 "b"部詳細

"c"部詳細 S= 1:8

2519

44

1044

1

3

6

20 340 20

10

20

φ20

10

材　料　表 ( 1組当たり ) FRP,DRAIN

番 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本　体　上　部

部 品 名 称

本　体　下　部

グレーチング

アンカーバー

調整ボルト

調整ボルト

ペーブドレーン

固定ボルト

アイボルト

チェーン

材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SS400

寸　　　法

458x318x125

520x380x470

290x431x55

φ16x160

M16x120

M16x140

φ20

M12x30

M8

φ5x300

数 量

1

1

4

4

2

1

4

1

1

1

重 量

16.8

12.1

1.4

0.9

0.6

9.8

備　　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ※フラットバー含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※2シャックル含む

合計重量 41.8 kg 

ー

0.2

SS400

SS400

SS400

SS400 ー

ー

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

9 440 9

458

400 120

10
70

4
60

( 製作数 : 11 )

新設排水桝詳細図

S= 1:8 S= 1:8

R10

8

S= 1:12
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平面図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線)　P4～A2間舗装工詳細図

P4～A2間舗装工詳細図

宮田川橋(下り線)

図 示

S=1:400

事前処理：切削工 S=1:20

桁長 45445（G4側）

桁長 45445（G1側）148

100148

G4

G3

G2

G1

CL

CL

A2
P4

P5

(取替前)

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=230mm

t=40mm路面切削工Ｃ

t=58mmオーバーレイ工Ｂ３

アスファルト舗装t=80mm

新設PC床版t=220mm
既設床版t=230mm

事前処理：オーバーレイ工 S=1:20

93
2
30

80
2
20

80
2
20

35
2
30

18

数量表

40

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

体積/面積

(m3/m2)

58

m3

m2

457009055

9055

16.6

413.8

7
0 4

9
0 5
5

7
5 5

1
0 5
14

45700(CL)

備考

事前処理

事前処理45700

100

路面切削工Ｃ

オーバーレイ工Ｂ３
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その1)

P4～A2間排水装置取替図(その1)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S=1:150

図 示

1250

11000 16000 16000 2000300 800

1000 4000 2000 3000 3000

4@5000=20000 5@5000=25000

1100 20000 25000 350

D29 D30 D31

P4 P5 A2

1
6
04

96

1
7
00

550

3400

11802
16003

16003
402 3800 3800 400 400 3401 402 3@3800=11400 400 400 3401 402 2@3800=7600 2533 1667 250

1250 902 3x1266.67=3800 1625 1625 800 550 1350 1350 1103 4x1266.7=5066.8 1900 1900 1266.7 1266.7
250

550 1350 1350 1103 9x1266.67=11400 250

3
11

2
00

2%

1
2
96 8
48 4
00

排水装置撤去

11319 15470 15491 2720300 800

1319 3681 1789 3211 2280

4@5000=20000 5@5000=25000

1100 20000 25000 350

D29 D30 D31

P4 P5 A2

1
6
04

96

1
7
00

550

3400

12121
15473

15494
402 3800 3800 719 600 2882 402 3@3800=11400 189 611 3401 402 2@3800=7600 2533 947 250

1250 1250 902 3x1266.67=3800 1625 1625 600 231 1350 1350 1103 4x1266.7=5066.8 1900 1900 1266.7 1305.7 250 1350 1350 1103 8x1266.7=10133 797

3
11

2
00

2%

1
2
87 8
54

排水装置新設

4
21

排水装置撤去
排水装置撤去

704

排水装置新設

1196

排水装置新設

撤 去 図

側 面 図

改 良 図

側 面 図

519
511

10000 5000 5000 10000

10000 5000 5000 10000
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140

612

472

3
85

1
7
00

4
04

1
2
96

472

2
30

2
10

8
28

1
6
68

2
00

4
40

4
00

31

503

140

606

466

3
85

1
7
00

8
52

8
48

466

2
30

2
10

7
81

1
2
212
00

4
40

37

503

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その2)

P4～A2間排水装置取替図(その2)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S=1:50

図 示

撤 去 図

断 面 図

D29

排水ます撤去 

排水管撤去

取付金具撤去

2
00

2
10

2
30

4
40

8
28

D29

側 面 図

4
00

排水ます撤去 

排水管撤去

取付金具撤去

 2 - PL 100x4.5x412

 1 - PL 100x8x349

 1 - 排水管T-4

 6 - BN M12x40

 撤去材料

 1 - 排水管T-8

2
00

2
10

2
30

4
40

7
81

排水ます撤去 

撤 去 図

断 面 図

D30

側 面 図

D30

排水ます撤去 

改 良 図

断 面 図

D29

2
00

4
30

10

4
40

6
32

側 面 図

6
00

排水ます新設 

取付金具新設

排水管新設

2
00

4
30

10

4
40

7
99

排水ます新設 

改 良 図

断 面 図 側 面 図

D30

T1

T-8

T-8

S1

800

桁付CONN流用

400

1350

排水管撤去

B1

704

550

550

 1 - 排水桝

L-1

取付金具撤去

排水管撤去

250

 1 - 排水管L-1

400

400

519

取付金具新設

T2

3800

1625

3800

611

400

231

T-4

T-4

排水管撤去

排水管新設

2882

3401

1625

3800

 2 - PL 140x4.5x495

600

1266.7

511

3401

1350

719

189

1305.7

 2 - PL 140x4.5x495

1350

3800

 1 - 排水管T-9

 8 - BN M12x40

 1 - PL 100x8x343

 2 - PL 100x4.5x412

 8 - BN M12x40

T-9

排水管撤去

 6 - BN M12x40

 1 - PL 177x8x655

T-9

排水管撤去

 撤去材料 取付金具撤去

 1 - PL 177x8x655

 1 - 排水桝

取付金具撤去

取付金具撤去

1350

3401

取付金具新設

S2

T3

排水管新設

D29

140

1021

881

排水ます新設 

10
4
30

6
32

1
6
72

2
00

4
40

6
00

503

4
03

1
7
00

4
13

1
2
87

378

881

取付金具新設

排水管新設

T1

S1

T2

排水管新設

140

1018

878

排水ます新設 

10
4
30

7
99

1
2
392
00

4
40

503

4
03

1
7
00

8
46

8
54

375

878

取付金具新設

S2

T3

排水管新設

D30

D29

D30

 S1-8(1基)

 B1-2(1基)

 2 - 合成ゴム 140x3x340

 2 - 合成ゴム 100x3x260

 B1-2(1基)

 2 - 合成ゴム 140x3x340

 S1-9(1基)

 2 - 合成ゴム 100x3x260

S1-9

S1-9

B1-2

S1-8

B1-2

S1-8

 1 - PL 100x8x100

 1 - PL 100x8x120

 1 - PL 100x8x100

 1 - PL 100x8x120

B2

取付金具新設

600

 1 - PL 100x8x127

 1 - PL 120x8x140

B2

取付金具新設

 取付金具

 取付金具

 排水管

 排水管

250

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。

既設排水管

現場切断区間519
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140

643

3
85

1
7
00

1
3
00

4
00

503

2
30

2
10

3
32

4
40

503

7
72

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その3)

P4～A2間排水装置取替図(その3)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

撤 去 図

断 面 図

D31

水 戸 管 理 事 務 所

施工会社名

宮田川橋(下り線)

S=1:50

側 面 図

2501266.71266.7

25016672533

20
4
20

3
32

4
40

D31

排水ます撤去 

T-2

排水管撤去

取付金具撤去桁付CONN流用
取付金具撤去T-2

排水管撤去

 撤去材料

 2 - PL 140x4.5x495

 1 - PL 177x8x655

 8 - BN M12x40

改 良 図

断 面 図 側 面 図

排水ます撤去 

D31

4
03

1
7
00

1
2
79

4
21

503

140

1051

911

408 249.9

10
4
30

3
66

4
40

8
06

3
54

12

排水ます新設 

排水管新設

T4

408 250

7971266.7

2509472533

D31

排水ます新設 

4
30

10

4
40

3
66

排水管新設

T4
取付金具新設

B1取付金具新設

S3

700 211

D31

 B1-2 (1基)

 2 - 合成ゴム 140x3x340

B1-2 B1-2

 2 - PL 140x4.5x495

 1 - PL 177x8x655

 8 - BN M12x40

 B1-2 (1基)

 2 - 合成ゴム 140x3x340

 取付金具

 1 - PL 100x8x127

 1 - PL 120x8x140

 排水管

 1 - 排水管T-2

 1 - 排水桝

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

/

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その4)

P4～A2間排水装置取替図(その4)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

S=1:20

図 示

新設排水管詳細図

T1

1-VP 150A x 778(スリーブ付)

T3

T4

T2

1-VP 150A x 941(スリーブ付)

1-VP 200A x 1519(スリーブ付)

4
00

3
46

7
46

157.2

R450

375

7
99

4
50

φ
165

R450

389 611

1000

7
99

R250

φ
2
1 6

B - B

B

B

2%

1-VP 200A x 1000(スリーブ付)

1-VP 150A x 1152(スリーブ付)

φ165

88°
51'15"

919 600

1519

6
00

R450
2%

φ
2
1 6

6
00

φ165

272.5

A - A

A

A

FRP補強 

165

165

3
49

1-VP 150A x 354(スリーブ付)

1-VP 150A x 658(蓋付)

3%
2%

2501147

1397

φ
2
1 6

408 250

658

FRP補強 
3
54

φ
1
65

3
66

FRP補強 

2501147

6
58

4
08

2
50

1-VP 200A x 1397(蓋付)

3
54

12

12

C

C

DD

C - C

D - D

88°
51'15"

88°
51'15"

φ
2
16

D29 D30

D30

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その5)

P4～A2間排水装置取替図(その5)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

新設取付金具詳細図

14.5φx31長孔

ゴムパッキンt=3

2-PL 100x4.5x412

1-PL 100x6xL3

6-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

製作数 : 各1

L1

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x655

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

製作数 : 各1

107

255230

B1S1 S2、

L1 L2

S1 881 758

S2 878 755

L3

∅222

1
00∅1

71
4.
5

4.
5

L2

1
20

14.5φ孔

758

755

25
50

25

1
00

1
20

14.5φ孔

20

503

4

1
40

30 44.5 171 44.5 30 40 40 20

製作数 : 1

S3

 4- BN  M12 x 40 (2-W)

 4- スリーブ打込み式アンカー  M12×100

 2- PL  100 x 6 x 596

18355

30

183

30

55

25

6

25

50

25

1
00

25

5
04

6
6

25
25

501
00

55

2530

4-14φ孔

30 25

55

4-14φ孔

 2- PL  100 x 6 x 385

6

∅1
65

6

6

 M12x40

※

※

※

※

2-合成ゴム 100x3x260

 2-合成ゴム 100x3x260

2-合成ゴム 140x3x340

D29、D30

A

A

1-PL 80x6x70 (SM400A)

1-PL 100x8x180 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

備 考

D29

D30

D31 D29、D31

1
40

30
80

30

30442224430

ゴムパッキンt=3

14.5φ孔

2-PL 140x4.5x495

1-PL 177x8x655

8-BN M12x40 (2-W付)     

※

※

※

4.5

4.5

製作数 : 各1

107

255230

B2

∅222

1
20

14.5φ孔

20

503

4

1
40

2-合成ゴム 140x3x340

B

B

1-PL 120x8x180 (SM400A)

1-PL 100x8x120 (SM400A)

※

※

2-HTB M20x55 (F8T)※

D29、D30

A - A S=1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

40 100 40

180

94 8 78

50
50

1
00

10
80

10

B - B S=1:10

HTB M20

WEB現場孔明
(φ22.5孔)

78894

180

60
60

1
20

40 100 40

S=1:20

3. 工場製作は現場実測確認のうえ、

   製作を行うこと。

4. 特記なき工場製作部材のボルト孔は

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。

   φ26.5とする。

   但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

5. ※印部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

   膜厚は、JIS　H　8641　HDZT77とする。
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事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋(下り線) P4～A2間排水装置取替図(その6)

P4～A2間排水装置取替図(その6)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

図 示

2048020

520

25
2
70

1
75

2
95

4
70

φ165

1
00

65
2
50

65

400120

520

2040101030

110150150110
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20

1
90

1
90

3
80

1
00

φ10チェーン取付ボルト穴

φ165

1
00

380

478

3
3
8

2
44

229 229

2
50

2-18x36長孔4-M12タップ孔
72 9 44

125

44
2
12

44

3
18

アイボルト

チェーン L=300

R1
0

1
14

198 112 112 198

9 300 9

318

φ
16

"c"

"a""b"

"b""a"

1
25

29

1
25

六角ボルト M16
下から支持

1種ナットで
ロックする

六角ボルト M16
上から固定

9

10

5

7

4

5.0% 5.0%

1
00

現場で取り付け

15

2

27 378 27

431

23
2
44

23

45
1
00

1
00

45

2
90

4
44

1
93

44
5

12

5

55

72

35

431

198 35 198

12
5
5572

4-φ16孔ツイストバー
8x8

ベアリングバー
I-55x7x4

下桝連結チェーン
用フック RB-φ6

側板 FB 50x4.5

FB 44x4.5x431 騒音防止ゴム
44x12x198

"a"

3
00

9
9

44
2
12

44

3
18

3
00

9
9

32 377 32

440 99

458

440 99

458

1

3

44
9

72

1
25

2

7

25 19

44

10 44

"a"部詳細 "b"部詳細

"c"部詳細 S=1:8

2519

44

1044

1

3

6

20 340 20

10

20

φ20

10

材　料　表 ( 1組当たり ) FRP,DRAIN

番 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本　体　上　部

部 品 名 称

本　体　下　部

グレーチング

アンカーバー

調整ボルト

調整ボルト

ペーブドレーン

固定ボルト

アイボルト

チェーン

材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SS400

寸　　　法

458x318x125

520x380x470

290x431x55

φ16x160

M16x120

M16x140

φ20

M12x30

M8

φ5x300

数 量

1

1

4

4

2

1

4

1

1

1

重 量

16.8

12.1

1.4

0.9

0.6

9.8

備　　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ※フラットバー含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※2シャックル含む

合計重量 41.8 kg 

ー

0.2

SS400

SS400

SS400

SS400 ー

ー

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

溶融亜鉛メッキ(HDZT49)

溶融亜鉛メッキ(HDZT49) ※ナット含む

9 440 9

458

400 120

10
70

4
60

( 製作数 : 3 )

新設排水桝詳細図

S=1:8 S=1:8

R10

8

S=1:12
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橋歴板(1)

1985年1月

日本道路公団建造
道示(1980) TT43、TL20

材質

製作  日本鉄塔工業株式会社

正面図 側面図
(建設)

300

6 288 6

35 230 35

2
00

6
1
88

6

35
1
30

35

10 10

13

3 10

正面図 側面図
(建設)

橋名板

6 19 100 20 100 20

35

1
50

6
19

1
00

19
6

※橋名板(建設)、橋歴板(建設)は、建設時のものを再利用するものとする。

100 20 100 19 6

35

510

19
1
00

19
6

15

5 10

6

1
50

75

6 19 100 20 100 20 100 20 100 19 6

510

6
14

20
9

20
9

16
7

16
9

20
14

6
9

25

2
00

75

35
1
30

35

 SM53B,SM50YA・Ｂ

 SS41

正面図 側面図

補修　20○○年○月

東日本高速道路(株)建造

道示(2017)B活荷重

床版取替工

施工　〇〇〇

300

6 288 6

2
00

6
1
88

6

16
1
68

16

16 268 16

2
00

16
16

1
68

(SS400)(本体打込み式) 

3

15 270 15

6 288 6

300

6
1
8
8

6

2
0
0

15 270 15

1
5

1
7
0

1
5

橋 梁 名

床版防水記録表

1
5
5

3
3

施工数量

施工範囲

床版防水層

端部防水層

工 事 名

3

1
5

1
7
0

1
5

宮田川橋

A1-A2間

工　法　名 :
種　　　類 :

製造会社名 :

工　法　名 :
種　　　類 :

製造会社名 :

施工会社名

橋歴板(2)
(補修)

橋歴板(3)
(補修)

正面図 側面図

35
80

35

ホールインアンカー M8
WASHER M8
(SS400)

BOLT M8x25
(SS400)

4-φ10

300 510

300 300 30

2
00

1
50 橋名板

(再利用) (新規)

(再利用)

(新規)

側面図 断面図

橋歴板(2)橋歴板(1) 橋歴板(3)

300 30 300

建設 補修 補修

1
00

橋名板

橋歴板

建設

A1

A2

至 東京

下り線

橋名板・橋歴板

取付位置図 S=1:20

注1)　橋歴板の材料は、JIS H 4000 5052P(アルミニウム板)
とする。また、表面は透明の高耐候性フィルムにより
被覆する。

注2)　橋歴板に用いる色は黒字に金色とし、縦6mmについても
文字と同様に金色とする。

位 置 図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

図 示

橋名板・橋歴板

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

宮田川橋(下り線) 橋名板・橋歴板

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

S=1:4

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道
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43
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42

A1

STA
 63

9+5
6.5

00

100

450

STA 
640+

39.8
51

STA 642
+29.350

STA 642+75
.650

2径間連続鈑桁　L=83350

橋長 L=319150

2径間連続トラス L=189500

2径間連続鈑桁 L=46300

41000
41000

1250

400
82700 94500

94500

1100

150

20000

25000

45700

350

100

190000

P1

P2

P4

P5

A2

STA.642+80.50～STA.642+83.00Gr-A-E1(B)-4.50
Gr-A-E(E)-4.50

STA.642+75.509～STA.642+80.00

落下物防止さくG1-25.02STA.641+92.00～STA.642+16.00

STA.640+74.00～STA.641+27.00
落下物防止さくG1-53.11

KP 119.15
情報版-D-1

Gr-A1-E1(B)-2.50

STA.642+71.00～STA.642+75.50

DEL-W-A2-1STA.642+88.50
DEL-O-A3-3-6(c.t.c.50.00)

STA.639+88.50～STA.642+38.50

S
TA

.6
42

+7
5.

65

Gr-A-E1(A)-
4.50

Gr-A-E1(B)
-11.00

STA.639+36
.10～STA.639+47.

10
STA.639+3

8.50
DEL-W-A2-

1 距離標-C2-1
KP 119.1

距離標-C2-1
KP 119.3

側面検査路-178.9

距離標-B5-1

KP 119.0
距離標-C5-1
KP 119.2

KP 119.16

自動調光装置受光部-1

道路照明-1
KP 119.27

STA.639+47.4
0～STA.639+51.9

0

DEL-W-A3-2-6(c.t.c.50.00)
STA.639+88.50～STA.642+38.50

落下物防止さくG1-25.09STA.641+92.09～STA.642+16.00

落下物防止さくG1-85.25
STA.640+75.00～STA.641+62.00

S
TA
.6
42
+3
0.
00
0

S
TA
.6
40
+3
9.
40
0

S
TA
.6
39
+5
6.
50

Br-2C-M50YG-(2
*41)R87°-9.00*82.900

宮田川橋
宮田川橋 L=319.150

Br-2C-M50YT-(2*94)R87°-9.00*190.600

Br-2C-M50YG-(2*22)R87°-9.00*45.650

STA.639+3
8.50

DEL-0-D2-
1

P3

下り線

上り線

S
TA
.6
42

上部工検査路(P2～P4) L=189.50m(w=18.819t/箇所)

上部工検査路(A1～P2) L=83.35m(w=5
.375t/箇所)

上部工検査路(P4～A2) L=46.30m(w=2.954t/箇所)

700

10450

9000 750

アスファルト舗装 t=75mm

3500

RC床版 230mm

PH

3@2600=7800

3500

2.000%

1319～14861200～1402

中間部 端支点部

2
3
00

上部工検査路撤去・設置工図 S=1:200

A1～P2

700

10450

9000 750

アスファルト舗装 t=75mm

3500

RC床版 230mm

PH

3@2600=7800

3500

2.000%

1349～14141280～1354

中間部 端支点部

P4～A2

中間部 端支点部

P2～P4

1
7
00

700 9000 750

3500

10450

(2.000%)

アスファルト舗装 t=75mm

RC床版 220mm

2150 2200 2150699～1755

400～401 400～401

1
00
00

1401～2278

5001500500350015005001500

PH

上部工検査路 撤去・設置工 上部工検査路 撤去・設置工

上部工検査路 撤去・設置工

L=83.35m(w=5.375t/箇所) L=46.30m(w=2.954t/箇所)

L=189.50m(w=18.819t/箇所)

宮田川橋(下り線) 撤去・設置工詳細図(参考図)

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

1:1000

撤去・設置工詳細図(参考図)

宮田川橋(下り線)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

平 面 図

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

S=1:1000

撤去・設置工数量

項目 種別 単位
数量

備考
A1～P2 P2～P4 P4～A2 合計

防護柵 Gr-A-E m 15.5 - 11.5 27.0

落下物防止柵工 G1-1 m - 188.5 - 188.5

視線誘導標

A2 基 1 - 1 2

A3-2 基 1 4 1 6

A3-3 基 1 4 1 6

D2 基 1 - - 1

距離標

B5 枚 1 - - 1

C2 枚 - 1 1 2

C5 枚 - 1 - 1

側面検査路 - m 178.9 - - 178.9

上部工検査路 A t 5.375 18.819 2.954 27.148

情報板 D 基 - 1 - 1

自動調光装置受光部 - 基 - 1 - 1

道路照明 - 基 - - 1 1
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1

2

下り線

下り線

【断面図】

3500 50035001500
LC

路面標示工Ｂ
（W=20cm・実線） 路面標示工Ｂ

（W=20cm・実線）

路面標示工Ａ
（W=15cm・破線）

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

図 示

宮田川橋(下り線)

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道

至 日立北IC

至 日立中央IC

平 面 図 S=1:1,250

宮田川橋(下り線) 路面標示施工計画図(参考図)

路面標示施工計画図(参考図)

大雄院TN

鞍掛TN

路面標示施工範囲　L=369.5ｍ

橋梁部　L=319.15ｍ

土工部　L=36.5ｍ

土工部
L=13.85ｍ

注記）1.本図は完成図を基に作成している。

　　　　施工範囲は現地計測により決定すること。
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宮田川橋(下り線)　A1～P2間伸縮装置撤去工図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

A1～P2間伸縮装置撤去工図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道
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伸縮装置撤去(A1)数量表

項目 種別 単位 数量 備考

撤去 A kg 2,658 EJ-1,2

オーバーレイＢ３

既設床版t=230mm

事前処理：伸縮装置嵩上げ工法
t=１８ｍｍ嵩上げ工法

既設床版t=230mm

オーバーレイＢ３

既設伸縮装置

舗装既設ライン

樹脂モルタル



宮田川橋(下り線)　P2～P4間伸縮装置撤去工図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

A1～P2間伸縮装置撤去工図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道
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伸縮装置(P2,P4)数量表

項目 種別 単位 数量 備考

撤去 A kg 10,280 EJ-3,4,5,6

オーバーレイＢ３

既設床版t=230mm

事前処理：伸縮装置嵩上げ工法
t=１８ｍｍ嵩上げ工法

既設床版t=230mm

既設伸縮装置

樹脂モルタル



宮田川橋(下り線)　P2～P4間伸縮装置撤去工図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

P2～P4間伸縮装置撤去工図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道
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オーバーレイＢ３

既設床版t=230mm

事前処理：伸縮装置嵩上げ工法
t=１８ｍｍ嵩上げ工法

既設床版t=230mm

既設伸縮装置

樹脂モルタル



宮田川橋(下り線)　P4～A2間伸縮装置撤去工図

事務所名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

設計会社名

施工会社名

水 戸 管 理 事 務 所

東日本高速道路株式会社 関東支社

P4～A2間伸縮装置撤去工図

宮田川橋（下り線）

図 示

宮田川橋床版取替工事

常磐自動車道
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伸縮装置(A2)数量表
項目 種別 単位 数量 備考

撤去 A kg 2,618 EJ-7,8

オーバーレイＢ３

既設床版t=230mm

事前処理：伸縮装置嵩上げ工法
t=１８ｍｍ嵩上げ工法

既設床版t=230mm

既設伸縮装置

樹脂モルタル


