

道 東 自 動 車 道
ト マ ム I C 工 事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 8 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良工）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－B x）	仮設材等運搬費（P C－B x）	仮設材等運搬費（特殊部 C 1）	仮設材等運搬費（特殊部 C 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 3）	土質等試験費
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削			○												
土砂 A			○												
土砂（表土） A			○												
軟岩 A			○												
硬岩 A			○												
客土掘削					○										
土砂 A					○										
土砂 B					○										
土砂 C					○										
盛土工			○												○
盛土工 A 1			○												○
盛土工 A 2			○												
盛土工 A 3			○												
盛土工 B 1			○												
構造物掘削				○											
普通部 A				○											
特殊部 A				○					○						

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割 掛 先 契 約 項 目	割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	削） 工事用機械分解組立費（構造物掘	盛土場） 工事用機械分解組立費（自工区外	工事） 工事用機械分解組立費（地盤改良	工事） 工事用機械分解組立費（函渠工）	工事） 工事用機械分解組立費（橋梁下部	仮設材等運搬費（C－B x）	仮設材等運搬費（P C－B x）	仮設材等運搬費（特殊部 C 1）	仮設材等運搬費（特殊部 C 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 3）	土質等試験費
構造物掘削			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
特殊部 B					○						○					
特殊部 C 1－1					○							○				
特殊部 C 1－2					○							○				
特殊部 C 1－3					○							○				
特殊部 C 1－4					○							○				
特殊部 C 2－1					○								○			
特殊部 C 2－2					○								○			
特殊部 C 2－3					○								○			
特殊部 C 2－4					○								○			
特殊部 D 1－1					○											
特殊部 D 1－2					○											
特殊部 D 2－1					○									○		
特殊部 D 2－2					○									○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－Bx）	仮設材等運搬費（PC－Bx）	仮設材等運搬費（特殊部C1）	仮設材等運搬費（特殊部C2）	仮設材等運搬費（特殊部D2）	仮設材等運搬費（特殊部D3）	土質等試験費
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削 特殊部 D3－1				○										○	
特殊部 D3－2				○										○	
構造物裏込め工 裏込め工 A1			○												○
グラウンドアンカー工 グラウンドアンカー A（L＝10.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝10.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝11.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝11.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝12.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝12.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝13.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝13.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝14.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝14.5m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－Bx）	仮設材等運搬費（PC－Bx）	仮設材等運搬費（特殊部C1）	仮設材等運搬費（特殊部C2）	仮設材等運搬費（特殊部D2）	仮設材等運搬費（特殊部D3）	土質等試験費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー A（L＝15.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝15.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝16.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝16.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝17.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝17.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝11.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝12.0m）															
グラウンドアンカー B（L＝12.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝13.0m）															
グラウンドアンカー B（L＝13.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝14.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝9.5m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－Bx）	仮設材等運搬費（PC－Bx）	仮設材等運搬費（特殊部C1）	仮設材等運搬費（特殊部C2）	仮設材等運搬費（特殊部D2）	仮設材等運搬費（特殊部D3）	土質等試験費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー C（L＝10.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝10.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝11.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝11.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝12.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝12.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝13.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝13.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝14.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝14.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝15.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝15.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝16.0m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－B x）	仮設材等運搬費（P C－B x）	仮設材等運搬費（特殊部 C 1）	仮設材等運搬費（特殊部 C 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 2）	仮設材等運搬費（特殊部 D 3）	土質等試験費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
グラウンドアンカー工 グラウンドアンカー C（L＝1 6．5 m）															
グラウンドアンカー C（L＝1 7．0 m）															
グラウンドアンカー C（L＝1 7．5 m）															
補強土壁工 帯鋼補強土壁															
基礎杭 場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1，2 0 0）								○							
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 1，5 0 0）								○							
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ 2，0 0 0）								○							
コンクリート A 1－1															
A 1－3															
A 1－4															
B 1－3															
B 2－1															
C 1－1															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費 （ 舗 装 工 ）	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 土 工 ）	工 削 事 ） 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 構 造 物 掘	盛 土 場 ） 工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 自 工 区 外	工 工 事 ） 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 地 盤 改 良	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 函 渠 工 ）	工 工 事 ） 用 機 械 分 解 組 立 費 （ 橋 梁 下 部	仮 設 材 等 運 搬 費 （ C － B x ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ P C － B x ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 特 殊 部 C 1 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 特 殊 部 C 2 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 特 殊 部 D 2 ）	仮 設 材 等 運 搬 費 （ 特 殊 部 D 3 ）	土 質 等 試 験 費
割 掛 先 契 約 項 目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
コンクリート C 2－1															
P 3－2															
型わく C															
P 1															
鉄筋 A															
A（E）															
B															
B（H）															
C															
C（E）															
P															
P（E）															
PC鋼材引張 PC鋼より線（7 S 1 5． 2） H															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費（舗装工）	工事用機械分解組立費（土工）	工事用機械分解組立費（構造物掘削）	工事用機械分解組立費（盛土場）	工事用機械分解組立費（地盤改良）	工事用機械分解組立費（函渠工）	工事用機械分解組立費（橋梁下部工）	仮設材等運搬費（C－Bx）	仮設材等運搬費（PC－Bx）	仮設材等運搬費（特殊部C1）	仮設材等運搬費（特殊部C2）	仮設材等運搬費（特殊部D2）	仮設材等運搬費（特殊部D3）	土質等試験費
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
PC鋼材引張															
PC鋼より線（1S28.6）S															
アスファルト混合物															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）		○													
加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）（Y）		○													
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）		○													
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）（Y）		○													
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（t=4cm）		○													
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）		○													
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）（Y）		○													
地盤改良工															
中層混合処理A						○									
中層混合処理B						○									
中層混合処理C						○									
固化材A															
高盛土対策工															
水平排水層			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * *

割掛対象表

* * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		地質調査等費	割掛項目	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	、補強土壁工） 足場工費（グラウンドアンカー工	支保工費	P C 工事用仮設電力設備費	P C 鋼材機械器具費	シート張防護工費
	変動	固定																
道路掘削																		
土砂 A										○	○							
土砂（表土） A										○	○							
軟岩 A										○	○							
硬岩 A										○	○							
客土掘削																		
土砂 A										○	○							
土砂 B										○	○							
土砂 C										○	○							
盛土工																		
盛土工 A 1										○	○							
盛土工 A 2										○	○							
盛土工 A 3										○	○							
盛土工 B 1										○	○							
構造物掘削																		
普通部 A																		
特殊部 A			○															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	、補強土壁工） 足場工費（グラウンドアンカー工	支保工費	P C 工事用仮設電力設備費	P C 鋼材機械器具費	シート張防護工費
	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部 B															
特殊部 C 1－1															
特殊部 C 1－2	○														
特殊部 C 1－3	○														
特殊部 C 1－4															
特殊部 C 2－1															
特殊部 C 2－2															
特殊部 C 2－3															
特殊部 C 2－4															
特殊部 D 1－1															
特殊部 D 1－2															
特殊部 D 2－1															
特殊部 D 2－2															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	地質調査等費	アンカー工の多サイクル確認試験費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工）	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	P C鋼材機械器具費	シート張防護工費
割掛先契約項目	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部 D 3－1															
特殊部 D 3－2															
構造物裏込め工															
裏込め工 A 1															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー A（L＝1 0． 0 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 0． 5 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 1． 0 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 1． 5 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 2． 0 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 2． 5 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 3． 0 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 3． 5 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 4． 0 m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝1 4． 5 m）		○									○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	地質調査等費	費用 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工）	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	P C鋼材機械器具費	シート張防護工費
割掛先契約項目	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
グラウンドアンカー工		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝15.0m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝15.5m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝16.0m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝16.5m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝17.0m）		○									○				
グラウンドアンカー A（L＝17.5m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝11.5m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝12.0m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝12.5m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝13.0m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝13.5m）		○									○				
グラウンドアンカー B（L＝14.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝9.5m）		○									○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工）	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	P C鋼材機械器具費	シート張防護工費
	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
グラウンドアンカー工		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝10.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝10.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝11.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝11.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝12.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝12.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝13.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝13.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝14.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝14.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝15.0m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝15.5m）		○									○				
グラウンドアンカー C（L＝16.0m）		○									○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	P C鋼材機械器具費	シート張防護工費
		固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目																
グラウンドアンカー工 グラウンドアンカー C（L＝16.5m）			○									○				
グラウンドアンカー C（L＝17.0m）			○									○				
グラウンドアンカー C（L＝17.5m）			○									○				
補強土壁工 帯鋼補強土壁												○				
基礎杭																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,200）																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,500）																
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ2,000）																
コンクリート A1－1					○						○		○			○
A1－3					○						○		○			
A1－4					○						○		○			
B1－3					○						○		○			
B2－1					○						○		○			
C1－1											○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分 割掛項目	地質調査等費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工）	支保工費	P C工事用仮設電力設備費	P C鋼材機械器具費	シート張防護工費
	固	固	固	固	固		固	固		固	固	固	固	固	固
コンクリート C 2－1										○					
P 3－2				○						○		○			○
型わく C										○		○			
P 1										○		○			○
鉄筋 A										○		○			○
A（E）										○		○			○
B										○		○			
B（H）										○		○			
C										○		○			
C（E）										○		○			
P										○		○			○
P（E）										○		○			○
P C鋼材引張 P C鋼より線（7 S 1 5．2）H												○	○	○	○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・固定の区分		地質調査等費	アンカー工の多サイクル確認試験費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	配合試験費	◎準備工事費	工事用道路維持補修費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	足場工費（補強土壁工） （グラウンドアンカー工）	支保工費	P C 工用仮設電力設備費	P C 鋼材機械器具費	シート張防護工費
	固	固															
P C 鋼材引張 P C 鋼より線（1 S 2 8 . 6 ） S														○	○	○	○
アスファルト混合物 加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）				○													
加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）（Y）				○													
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）				○													
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）（Y）				○													
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（t=4cm）				○													
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）				○													
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）（Y）				○													
地盤改良工 中層混合処理A							○										
中層混合処理B							○										
中層混合処理C							○										
固化材A							○										
高盛土対策工 水平排水層																	

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * *

割掛対象表

* * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

変動・固定の区分 割掛項目	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
道路掘削			○		○								○	○	○
土砂 A			○		○								○	○	○
土砂（表土） A			○		○								○	○	○
軟岩 A			○		○								○	○	○
硬岩 A		○	○		○								○	○	○
客土掘削													○	○	○
土砂 A													○	○	○
土砂 B													○	○	○
土砂 C													○	○	○
盛土工			○		○								○	○	○
盛土工 A 1			○		○								○	○	○
盛土工 A 2			○		○								○	○	○
盛土工 A 3			○		○								○	○	○
盛土工 B 1			○		○								○	○	○
構造物掘削															
普通部 A															
特殊部 A															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
構造物掘削															
特殊部 B															
特殊部 C 1－1				○											
特殊部 C 1－2				○											
特殊部 C 1－3				○											
特殊部 C 1－4				○											
特殊部 C 2－1				○											
特殊部 C 2－2				○											
特殊部 C 2－3				○											
特殊部 C 2－4				○											
特殊部 D 1－1				○											
特殊部 D 1－2				○											
特殊部 D 2－1															
特殊部 D 2－2															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削															
特殊部 D 3－1															
特殊部 D 3－2															
構造物裏込め工															
裏込め工 A 1															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー A（L＝1 0． 0 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 0． 5 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 1． 0 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 1． 5 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 2． 0 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 2． 5 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 3． 0 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 3． 5 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 4． 0 m）															
グラウンドアンカー A（L＝1 4． 5 m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー A（L＝15.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝15.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝16.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝16.5m）															
グラウンドアンカー A（L＝17.0m）															
グラウンドアンカー A（L＝17.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝11.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝12.0m）															
グラウンドアンカー B（L＝12.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝13.0m）															
グラウンドアンカー B（L＝13.5m）															
グラウンドアンカー B（L＝14.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝9.5m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー C（L＝10.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝10.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝11.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝11.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝12.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝12.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝13.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝13.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝14.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝14.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝15.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝15.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝16.0m）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
グラウンドアンカー工															
グラウンドアンカー C（L＝16.5m）															
グラウンドアンカー C（L＝17.0m）															
グラウンドアンカー C（L＝17.5m）															
補強土壁工															
帯鋼補強土壁															
基礎杭															
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,200）								○							
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ1,500）								○							
場所打ちコンクリート杭（機械掘削、φ2,000）								○							
コンクリート															
A1-1										○					
A1-3						○	○				○	○			
A1-4															
B1-3															
B2-1							○								
C1-1															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目															
コンクリート C 2－1															
P 3－2									○						
型わく C															
P 1															
鉄筋 A															
A (E)															
B															
B (H)															
C															
C (E)															
P															
P (E)															
PC鋼材引張 PC鋼より線（7S15.2）H															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
PC鋼材引張															
PC鋼より線（1S28.6）S															
アスファルト混合物															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）（Y）															
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）															
アスファルトコンクリート基層工（t=6cm）（Y）															
アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工（t=4cm）															
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）															
アスファルトコンクリート表層工（t=4cm）（Y）															
地盤改良工															
中層混合処理A															
中層混合処理B															
中層混合処理C															
固化材A															
高盛土対策工															
水平排水層															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 雑工事費	切土部施工基面の整形費	のり面仕上げ費	河川・水路の締切、迂回費	防じんネット費	構造物水抜穴費	目地材費	くい頭処理費	橋面養生費	壁高欄目地板費	支承アンカーボルト箱抜費	防護柵ポスト孔費	仮囲い費	土砂等防止柵費（盛土のり面用）	有料道路料金費
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
高盛土対策工 基盤排水層															
のり尻工															
プレキャストボックスカルバート工 A				○											○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。