

関越自動車道 高崎 I C 可変式道路情報板設備更新工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 高崎 I C 可変式道路情報板設備更新工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 高崎市
(至) 群馬県 利根郡 みなかみ町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備の更新及び、遠隔遮断機設備等の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うもの。

5. 工 期 契約保証取得の翌日から 900日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0110	関越道 渋川伊香保 I C 下り A 型情報板新設工事	式	1			
0210	関越道 渋川伊香保 I C 上り A 型情報板新設工事	式	1			
0310	関越道 渋川伊香保 I C B 型情報板 (N o . 1 前橋側) 新設工事	式	1			
0410	関越道 渋川伊香保 I C B 型情報板 (N o . 2 渋川側) 新設工事	式	1			
0510	関越道 渋川伊香保 I C C 2 型情報板新設工事	式	1			
0610	関越道 赤城 I C 下り A 型情報板新設工事	式	1			
0710	関越道 赤城 I C 上り A 型情報板新設工事	式	1			
0810	関越道 赤城 I C B 型情報板 (N o . 1 渋川側) 新設工事	式	1			
0910	関越道 赤城 I C B 型情報板 (N o . 2 沼田側) 新設工事	式	1			
1010	関越道 赤城 I C C 2 型情報板新設工事	式	1			
1110	関越道 昭和 I C 下り A 型情報板新設工事	式	1			
1210	関越道 昭和 I C 上り A 型情報板新設工事	式	1			
1310	関越道 昭和 I C B 型情報板 (N o . 1 沼田側) 新設工事	式	1			
1410	関越道 昭和 I C B 型情報板 (N o . 2 渋川側) 新設工事	式	1			
1510	関越道 昭和 I C C 2 型情報板新設工事	式	1			
1610	関越道 沼田 I C 下り A 型情報板新設工事	式	1			
1710	関越道 沼田 I C 上り A 型情報板新設工事	式	1			
1810	関越道 沼田 I C B 型情報板 (N o . 1 沼田側) 新設工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1910	関越道 沼田 I C B型情報板(N o. 2川場側)新設工事	式	1			
2010	関越道 沼田 I C C 2 型情報板新設工事	式	1			
2110	関越道 月夜野 I C 下り A 型情報板新設工事	式	1			
2210	関越道 月夜野 I C 上り A 型情報板新設工事	式	1			
2310	関越道 月夜野 I C B型情報板(N o. 1 沼田側)新設工事	式	1			
2410	関越道 月夜野 I C B型情報板(N o. 2 新治側)新設工事	式	1			
2510	関越道 月夜野 I C C 2 型情報板新設工事	式	1			
2610	上信越道 藤岡 I C B型情報板(N o. 1 高崎側)新設工事	式	1			
2710	上信越道 藤岡 I C B型情報板(N o. 2 藤岡側)新設工事	式	1			
2810	関越道 渋川伊香保 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
2910	関越道 赤城 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
3010	関越道 昭和 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
3110	関越道 沼田 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
3210	関越道 月夜野 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
3310	上信越道 藤岡 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事	式	1			
3410	関越道 渋川伊香保 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
3510	関越道 渋川伊香保 I C 上り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
3610	関越道 渋川伊香保 I C B L 2 型情報板(N o. 1 前橋側)撤去工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
3710	関越道 渋川伊香保 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 渋川側) 撤去工事	式	1			
3810	関越道 渋川伊香保 I C C L 2 型情報板撤去工事	式	1			
3910	関越道 赤城 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4010	関越道 赤城 I C 上り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4110	関越道 赤城 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 渋川側) 撤去工事	式	1			
4210	関越道 赤城 I C B L 2 型情報板 (N o . 2 沼田側) 撤去工事	式	1			
4310	関越道 赤城 I C C L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4410	関越道 昭和 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4510	関越道 昭和 I C 上り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4610	関越道 昭和 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 沼田側) 撤去工事	式	1			
4710	関越道 昭和 I C B L 2 型情報板 (N o . 2 渋川側) 撤去工事	式	1			
4810	関越道 昭和 I C C L 2 型情報板撤去工事	式	1			
4910	関越道 沼田 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
5010	関越道 沼田 I C 上り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
5110	関越道 沼田 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 沼田側) 撤去工事	式	1			
5210	関越道 沼田 I C B L 2 型情報板 (N o . 2 川場側) 撤去工事	式	1			
5320	関越道 沼田 I C C L 2 型情報板撤去工事	式	1			
5410	関越道 月夜野 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
5510	関越道 月夜野 I C 上り A L 2 型情報板撤去工事	式	1			
5610	関越道 月夜野 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 沼田側) 撤去工事	式	1			
5710	関越道 月夜野 I C B L 2 型情報板 (N o . 2 新治側) 撤去工事	式	1			
5810	関越道 月夜野 I C C L 2 型情報板撤去工事	式	1			
5910	上信越道 藤岡 I C B L 2 型情報板 (N o . 1 高崎側) 撤去工事	式	1			
6010	上信越道 藤岡 I C B L 2 型情報板 (N o . 2 藤岡側) 撤去工事	式	1			
6110	関越道 渋川伊香保 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6210	関越道 赤城 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6310	関越道 昭和 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6410	関越道 沼田 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6510	関越道 月夜野 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6610	上信越道 藤岡 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事	式	1			
6710	関越自動車道 高崎 I C 可変式速度規制標識新設工事	式	1			
6810	関越自動車道 高崎 I C 可変式速度規制標識撤去工事	式	1			
6910	関越道 赤城 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事	式	1			
7010	関越道 昭和 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事	式	1			
7110	関越道 沼田 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事	式	1			
7210	関越道 高崎 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
7310	関越道 昭和 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事	式	1			
7410	関越道 赤城 I C 遠隔遮断機設備新設工事	式	1			
7510	関越道 昭和 I C 遠隔遮断機設備新設工事	式	1			
7610	関越自動車道 沼田 I C 遠隔遮断機設備新設工事	式	1			
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

工種番号：0110 関越道 渋川伊香保IC 下りA型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0210 関越道 渋川伊香保IC 上りA型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0310 関越道 渋川伊香保IC B型情報板(No.1前橋側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0410 関越道 渋川伊香保IC B型情報板(No. 2 渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0510 関越道 渋川伊香保 IC C2型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0610 関越道 赤城 I C 下り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0710 関越道 赤城 I C 上り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0810 関越道 赤城 I C B型情報板(N o. 1 渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0910 関越道 赤城 I C B型情報板(N o . 2沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1010 関越道 赤城 I C C 2 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 C 2 型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む）	面	1			見積対象
02001	支柱製作費 I 型（偏心型）	基	1			
03003	機器据付工 C 2 型情報板	面	1			
04015	支柱建柱工 I 型（偏心型）	基	1			
05016	基礎工 C 2 型	基	1			
06006	配線工 屋外管内 V V R 3 . 5 s q - 3 C （再使用）	m	9			
07006	配線工 屋外管内 I V 3 . 5 s q （再使用）	m	9			
08006	配線工 屋外管内 4 S M - S Z - P E	m	69			
09006	配線工 屋外 F P 管内 4 S M - S Z - P E	m	71			
10006	配線工 屋内ラック 4 S M - S Z - P E	m	18			
11006	配線工 屋内ピット 4 S M - S Z - P E	m	4			
12006	ケーブル銘板	枚	13			
13008	配管工 E 1 - F P 3 0 （2）	m	31			
14011	ダクトロ工 F P 3 0 （2）	箇所	5			
15019	交通規制工 ゲート規制（1 日）	回	6			見積対象
16019	交通規制工 ゲート規制（半日）	回	2			見積対象
17005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：1110 関越道 昭和 I C 下り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1210 関越道 昭和 I C 上り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1310 関越道 昭和 I C B型情報板(N o. 1 沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1410 関越道 昭和 I C B型情報板(N o. 2 渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1510 関越道 昭和 I C C 2 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1610 関越道 沼田ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1710 関越道 沼田IC 上りA型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1810 関越道 沼田 I C B型情報板(N o. 1 沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1910 関越道 沼田IC B型情報板(No. 2川場側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 20 頁

C- 20 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2110 関越道 月夜野 I C 下り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2210 関越道 月夜野 I C 上り A 型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2310 関越道 月夜野 I C B型情報板(N o. 1 沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2410 関越道 月夜野 I C B型情報板(N o. 2新治側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 25 頁

C- 25 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2610 上信越道 藤岡 I C B型情報板(N o. 1 高崎側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2710 上信越道 藤岡 I C B型情報板(N o. 2藤岡側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 28 頁

工種番号：2810 関越道 渋川伊香保 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	機器製作費 I P 機器収容架（光成端箱含む）	面	1			見積対象
02001	機器製作費 L 2－SW	台	1			見積対象
03003	機器製作費 x D S L モデム	台	2			見積対象
04001	機器製作費 ルータ	台	1			見積対象
05001	機器製作費 メディアコンバータ	台	1			見積対象
06001	機器製作費 U P S	台	1			見積対象
07003	機器据付工 I P 機器収容架（光成端箱含む）	面	1			
08003	機器据付工 L 2－SW	台	1			
09003	機器据付工 x D S L モデム	台	2			
10003	機器据付工 ルータ	台	1			
11003	機器据付工 メディアコンバータ	台	1			
12003	機器据付工 U P S	台	1			
13006	ケーブル銘板	枚	3			
14007	光成端接続工 4 S M	箇所	1			
15005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：2910 関越道 赤城 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 I P 機器収容架 (光成端箱含む)	面	1			見積対象
02001	機器製作費 L 2 - S W	台	1			見積対象
03001	機器製作費 x D S L モデム	台	2			見積対象
04001	機器製作費 ルータ	台	1			見積対象
05001	機器製作費 メディアコンバータ	台	1			見積対象
06001	機器製作費 U P S	台	1			見積対象
07003	機器据付工 I P 機器収容架 (光成端箱含む)	面	1			
08003	機器据付工 L 2 - S W	台	1			
09003	機器据付工 x D S L モデム	台	2			
10003	機器据付工 ルータ	台	1			
11003	機器据付工 メディアコンバータ	台	1			
12003	機器据付工 U P S	台	1			
13006	ケーブル銘板	枚	3			
14007	光成端接続工 4 S M	箇所	1			
15005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：3010 関越道 昭和 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 31 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3210 関越道 月夜野 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3310 上信越道 藤岡 I C 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3410 関越道 渋川伊香保IC 下りAL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3510 関越道 渋川伊香保IC 上りAL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3610 関越道 渋川伊香保 I C B L 2 型情報板 (No. 1 前橋側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3710 関越道 渋川伊香保 I C B L 2 型情報板 (No. 1 渋川側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3810 関越道 渋川伊香保IC CL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3910 関越道 赤城IC 下りAL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 40 頁

C- 40 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4110 関越道 赤城 I C B L 2 型情報板 (No. 1 渋川側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 42 頁

C- 42 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4310 関越道 赤城 I C C L 2 型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4410 関越道 昭和 I C 下り A L 2 型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4510 関越道 昭和IC 上りAL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4610 関越道 昭和 I C B L 2 型情報板 (No. 1 沼田側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4710 関越道 昭和IC B L 2型情報板(No. 2渋川側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4810 関越道 昭和 I C CL 2 型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：4910 関越道 沼田ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 50 頁

C- 50 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5110 関越道 沼田 I C B L 2 型情報板 (No. 1 沼田側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5210 関越道 沼田 I C B L 2 型情報板 (No. 2 川場側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5320 関越道 沼田IC CL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5410 関越道 月夜野ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5510 関越道 月夜野IC 上りAL2型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5610 関越道 月夜野 I C B L 2 型情報板 (No. 1 沼田側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5710 関越道 月夜野IC BL2型情報板(No. 2新治側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5810 関越道 月夜野 I C C L 2 型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：5910 上信越道 藤岡 I C B L 2 型情報板 (No. 1 高崎側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6010 上信越道 藤岡 I C B L 2 型情報板 (No. 2 藤岡側) 撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6110 関越道 渋川伊香保IC 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6210 関越道 赤城 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 63 頁

C- 63 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6410 関越道 沼田ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6510 関越道 月夜野 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6610 上信越道 藤岡 I C 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：6710 関越自動車道 高崎 I C 可変式速度規制標識新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 68 頁

工種番号：6810 関越自動車道 高崎 I C 可変式速度規制標識撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	機器撤去工 操作卓	台	1			
02022	機器撤去工 集約監視制御盤（関越・北関東）	台	1			
03022	機器撤去工 集約監視制御盤（北関・上信越）	台	1			
04022	配線撤去工 フリーアクセス C P E V 0. 6 5 - 1 0 P	m	13			
05022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 5 - 1 2 C	m	6			
06022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 5 - 2 0 C	m	6			
07022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 6 5 - 2 2 C	m	21			
08022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 6 5 - 3 3 C	m	6			
09022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 5 - 4 0 C	m	15			
10022	配線撤去工 フリーアクセス S W V P 0. 5 - 8 0 C	m	6			
11022	配線撤去工 フリーアクセス V V R 3. 5 s q - 2 C	m	13			
12022	配線撤去工 フリーアクセス I V 3. 5 s q	m	1			
13022	配線撤去工 屋内ラック C P E V 0. 6 5 s q - 1 0 P	m	9			
14022	配線撤去工 屋内ラック S W V P 0. 5 s q - 1 2 C	m	17			
15022	配線撤去工 屋内ラック S W V P 0. 5 s q - 2 0 C	m	17			
16022	配線撤去工 屋内ラック S W V P 0. 5 s q - 2 2 C	m	17			
17022	配線撤去工 屋内ラック S W V P 0. 5 s q - 3 3 C	m	17			
18022	配線撤去工 屋内ラック S W V P 0. 5 s q - 8 0 C	m	17			

内 訳 書

工種番号：6810 関越自動車道 高崎 I C 可変式速度規制標識撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 70 頁

工種番号：6910 関越道 赤城 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送架	架	1			見積対象
02001	機器製作費 拡声スピーカ（L－1・2用）	台	2			見積対象
03001	機器製作費 拡声スピーカ（L－4・6用）	台	2			見積対象
04001	機器製作費 エリア監視カメラ（入口用）	台	1			見積対象
05001	機器製作費 エリア監視カメラ（出口用）	台	1			見積対象
06001	機器製作費 カメラ中継箱	台	1			見積対象
07001	支柱製作費 拡声放送支柱（L－4・6用）	基	1			
08003	機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送架	架	1			
09003	機器据付工 拡声スピーカ（L－1・2用）	台	2			
10003	機器据付工 拡声スピーカ（L－4・6用）	台	2			
11003	機器据付工 エリア監視カメラ（入口用）	台	1			
12003	機器据付工 エリア監視カメラ（出口用）	台	1			
13003	機器据付工 カメラ中継箱	台	1			
14015	支柱建柱工 拡声放送支柱（L－4・6用）	基	1			
15016	基礎工 拡声スピーカ（L－4・6用）	基	1			
16006	配線工 屋外管内 C V V 2 s q－2 C	m	231			
17006	配線工 屋内管内 V V R 3．5 s q－2 C	m	71			
18006	配線工 屋外管内 I V 3．5 s q	m	2			

内 訳 書

C- 71 頁

工種番号：6910 関越道 赤城 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 4 S M－S Z－P E	m	71			
20006	配線工 屋外管内 S T P 0．5－4 P	m	30			
21006	配線工 屋外ラック C V V 2 s q－2 C	m	37			
22006	配線工 屋内ラック V V R 3．5 s q－2 C	m	9			
23006	配線工 屋外ラック 4 S M－S Z－P E	m	9			
24006	配線工 屋外ラック S T P 0．5－4 P	m	6			
25006	配線工 屋外ピット C V V 2 s q－2 C	m	37			
26006	配線工 屋内ピット C V V 2 s q－2 C	m	11			
27006	配線工 屋内ピット V V R 3．5 s q－2 C	m	3			
28006	配線工 屋外ピット 4 S M－S Z－P E	m	3			
29006	配線工 屋外ピット S T P 0．5－4 P	m	4			
30006	配線工 屋外F P管内 C V V 2 s q－2 C	m	15			
31006	配線工 屋外F P管内 V V R 3．5 s q－2 C	m	67			
32006	配線工 屋外F P管内 I V 3．5 s q	m	5			
33006	配線工 屋外F P管内 4 S M－S Z－P E	m	67			
34006	配線工 屋外F P管内 S T P 0．5－4 P	m	32			
35008	配管工 E 1－F P 3 0（1）	m	28			
36008	配管工 E 1－F P 3 0（3）	m	4			

内 訳 書

工種番号：6910 関越道 赤城 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 73 頁

工種番号：7010 関越道 昭和 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送架	架	1			見積対象
02001	機器製作費 拡声スピーカ（L－1・2用）	台	2			見積対象
03001	機器製作費 拡声スピーカ（L－3・4用）	台	2			見積対象
04001	機器製作費 エリア監視カメラ（入口用）	台	1			見積対象
05001	機器製作費 エリア監視カメラ（出口用）	台	1			見積対象
06001	機器製作費 カメラ中継箱	台	1			見積対象
07001	支柱製作費 スピーカ自立型（2台用）	基	1			
08001	支柱製作費 単独柱	基	1			
09003	機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送架	架	1			
10003	機器据付工 拡声スピーカ（L－1・2用）	台	2			
11003	機器据付工 拡声スピーカ（L－3・4用）	台	2			
12003	機器据付工 エリア監視カメラ（入口用）	台	1			
13003	機器据付工 エリア監視カメラ（出口用）	台	1			
14003	機器据付工 カメラ中継箱	台	1			
15015	支柱建柱工 スピーカ自立型（2台用）	基	1			
16015	支柱建柱工 単独柱	基	1			
17016	基礎工 スピーカ自立型（2台用）	基	1			
18016	基礎工 単独柱	基	1			

内 訳 書

C- 74 頁

工種番号：7010 関越道 昭和IC エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 C V V 2 s q - 2 C	m	188			
20006	配線工 屋内管内 V V R 3 . 5 s q - 2 C	m	5			
21006	配線工 屋外管内 4 S M - S Z - P E	m	61			
22006	配線工 屋外管内 S T P 0 . 5 - 4 P	m	42			
23006	配線工 屋外ピット C V V 2 s q - 2 C	m	20			
24006	配線工 屋内ピット C V V 2 s q - 2 C	m	41			
25006	配線工 屋内ピット V V R 3 . 5 s q - 2 C	m	61			
26006	配線工 屋内ピット 4 S M - S Z - P E	m	5			
27006	配線工 屋内ピット S T P 0 . 5 - 4 P	m	5			
28006	配線工 屋外FP管内 V V R 3 . 5 s q - 2 C	m	84			
29006	配線工 屋外FP管内 I V 3 . 5 s q	m	4			
30006	配線工 屋外FP管内 4 S M - S Z - P E	m	84			
31006	配線工 屋外FP管内 S T P 0 . 5 - 4 P	m	51			
32006	配線工 屋外FP管内 C V V 2 s q - 2 C	m	153			
33008	配管工 E 1 - F P 3 0 (2)	m	56			
34008	配管工 E 1 C - F P 3 0 (1)	m	3			
35008	配管工 E 2 C - F P 3 0 (5)	m	34			
36008	配管工 ガントリー添架 G 2 8 (1)	m	3			

内 訳 書

工種番号：7010 関越道 昭和 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 76 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：7210 関越道 高崎 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：7310 関越道 昭和 I C エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：7410 関越道 赤城 I C 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 拡声放送架	架	1			見積対象
02001	機器製作費 遠隔制御盤	面	1			見積対象
03001	機器製作費 遠隔監視カメラ	台	1			見積対象
04001	機器製作費 遠隔拡声スピーカ（A・Cランプ）	台	1			見積対象
05001	機器製作費 メディアコンバータ	台	2			見積対象
06001	機器製作費 遠隔遮断機（Aランプ用センサ含む）	台	1			見積対象
07001	機器製作費 遠隔遮断機（Cランプ用センサ含む）	台	1			見積対象
08001	支柱製作費 遠隔制御盤支柱	基	1			
09001	支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Aランプ）	基	1			
10001	支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Cランプ）	基	1			
11001	支柱製作費 車両検知センサ支柱（A・Cランプ投受光部）	基	2			
12001	支柱製作費 車両検知センサ支柱（A・Cランプリフレクタ部）	基	2			
13003	機器据付工 拡声放送架	架	1			
14003	機器据付工 遠隔制御盤	面	1			
15003	機器据付工 遠隔監視カメラ	台	1			
16003	機器据付工 遠隔拡声スピーカ（A・Cランプ）	台	1			
17003	機器据付工 メディアコンバータ	台	2			
18003	機器据付工 遠隔遮断機（Aランプ）	台	1			

内 訳 書

C- 80 頁

工種番号：7410 関越道 赤城 I C 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19003	機器据付工 遠隔遮断機（Cランプ）	台	1			
20015	支柱建柱工 遠隔制御盤支柱	基	1			
21015	支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Aランプ）	基	1			
22015	支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Cランプ）	基	1			
23015	支柱建柱工 車両検知センサ支柱（A・Cランプ投受光部）	基	2			
24015	支柱建柱工 車両検知センサ支柱（A・Cランプリフレクタ部）	基	2			
25016	基礎工 遠隔制御盤	基	1			
27016	基礎工 遠隔遮断機（Aランプ）	箇所	1			
28016	基礎工 遠隔遮断機（Cランプ）	箇所	1			
29016	基礎工 車両検知センサ	箇所	4			
30008	配管工 E 1－F P 3 0 （1）	m	1			
31008	配管工 E 1－F P 3 0 （2）	m	102			
32008	配管工 E 1－F P 3 0 （4）	m	2			
33008	配管工 B 2－S C 2 5 （2）	m	3			
34008	配管工 B 2－G 2 8 （1）	m	5			
35008	配管工 標識柱添架 G 2 8 （1）	m	2			
36019	交通規制工 路肩規制（1日）	回	7			見積対象
37005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 81 頁

工種番号：7510 関越道 昭和 I C 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 拡声放送架	架	1			見積対象
02001	機器製作費 遠隔制御盤	面	1			見積対象
03001	機器製作費 遠隔監視カメラ	台	1			見積対象
04001	機器製作費 遠隔拡声スピーカ（A・Cランプ）	台	1			見積対象
05001	機器製作費 メディアコンバータ	台	2			見積対象
06001	機器製作費 遠隔遮断機（Aランプ）	台	1			見積対象
07001	機器製作費 遠隔遮断機（Cランプ）	台	1			見積対象
08001	支柱製作費 遠隔制御盤支柱	基	1			
09001	支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Aランプ）	基	1			
10001	支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Cランプ）	基	1			
11003	機器据付工 拡声放送架	架	1			
12003	機器据付工 遠隔制御盤	面	1			
13003	機器据付工 遠隔監視カメラ	台	1			
14003	機器据付工 遠隔拡声スピーカ（A・Cランプ）	台	1			
15003	機器据付工 メディアコンバータ	台	2			
16003	機器据付工 遠隔遮断機（Aランプ）	台	1			
17003	機器据付工 遠隔遮断機（Cランプ）	台	1			
18015	支柱建柱工 遠隔制御盤支柱	基	1			

内 訳 書

工種番号：7510 関越道 昭和 I C 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：7610 関越自動車道 沼田 I C 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]