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５．施工内容

マルチング ９４４７３㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 750日間

工 事 概 要

宇都宮管理事務所管内マルチング工事１．工事名

２．路線名 東北自動車道

北関東．高崎水戸線

北関東．都賀那珂湊線

(自) 栃木県 佐野市 藤岡町 ＫＰ５５．０３．工事箇所
(至) 栃木県 宇都宮市 宝木本町 ＫＰ１０３．０

(自) 群馬県 太田市 東今泉町 ＫＰ３０．４

栃木県 栃木市 岩舟町 ＫＰ５４．３

(自) 栃木県 栃木市 都賀町 ＫＰ１００．０

茨城県 桜川市 長方 ＫＰ１４０．７

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2440301



  1 14 - ( 9) マルチング工

㎡シ－トマルチング（ロール）ＴｙｐｅＣ      71,588

  2 14 - ( 9) マルチング工
㎡シ－トマルチング（ロール）ＴｙｐｅＤ      22,885

  3 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ       1,063

  4 特 - ( 1) 支障木撤去工

本支障木撤去 Ａ１          90

  5 特 - ( 1) 支障木撤去工

本支障木撤去 Ａ２         229

  6 特 - ( 1) 支障木撤去工
本支障木撤去 Ａ３         305

  7 特 - ( 1) 支障木撤去工
本支障木撤去 Ａ４          97

  8 特 - ( 1) 支障木撤去工
本支障木撤去 Ａ５          19

  9 特 - ( 1) 支障木撤去工
支障木処分 Ａ          64

計①

 10 諸経費①
式          1

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


