

秋 田 自 動 車 道  
横 手 川 橋 (P C 上 部 工) 工 事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 9 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
横 手 工 事 事 務

| 割掛項目<br>変動・固定の区分                   | ◎ 共通仮設費 | 工事用機械分解組立費 | 仮設材運搬費 | 地質調査等費 | 非破壊検査試験費 A | 非破壊検査試験費 B | 非破壊検査試験費 C | ◎ 準備工事費 | 作業ヤード整備費 | 橋面仮舗装費 | 橋面仮舗装撤去費 | 所の保護<br>本線内工事）<br>用道路費（伸縮継手箇 | ◎ 仮設備工事費 | 足場工費 | 足場工費（側部足場） |
|------------------------------------|---------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------|------------|
|                                    |         | 固          | 固      | 固      | 固          | 固          | 固          |         | 固        | 固      | 固        | 固                            |          | 固    | 固          |
| コンクリート<br>A 1－3                    |         | ○          |        |        |            | ○          |            |         |          |        |          |                              |          | ○    |            |
| A 1－4                              |         | ○          |        |        |            | ○          |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P 2－4                              |         | ○          |        |        |            | ○          |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P 3－2                              |         | ○          |        |        |            | ○          |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| 型わく<br>A                           |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| C                                  |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P 2                                |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P C 鋼材引張<br>P C 鋼より線（1 2 S 1 5. 2） |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P C 鋼より線（1 9 S 1 5. 2）             |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P C 鋼より線（1 S 2 1. 8）               |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |
| P C 鋼より線（1 S 2 8. 6）S              |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      | ○          |
| P C 構造物の架設<br>新町橋の架設               |         |            |        |        | ○          |            |            |         | ○        | ○      | ○        | ○                            |          |      |            |
| 支承<br>E－2                          |         |            |        |        |            |            |            |         |          |        |          |                              |          |      |            |

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛項目<br>変動・固定の区分    | ◎共通仮設費 | 工事用機械分解組立費 | 仮設材運搬費 | 地質調査等費 | 非破壊検査試験費A | 非破壊検査試験費B | 非破壊検査試験費C | ◎準備工事費 | 作業ヤード整備費 | 橋面仮舗装費 | 橋面仮舗装撤去費 | 所の保護）<br>本線内工事）<br>用道路費（伸縮継手箇 | ◎仮設備工事費 | 足場工費 | 足場工費（側部足場） |
|---------------------|--------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|----------|-------------------------------|---------|------|------------|
|                     |        | 固          | 固      | 固      | 固         | 固         | 固         |        | 固        | 固      | 固        | 固                             |         | 固    | 固          |
| 割掛先契約項目             |        | 固          | 固      | 固      | 固         | 固         | 固         |        | 固        | 固      | 固        | 固                             |         | 固    | 固          |
| プレキャストPC部材<br>ホローげた |        |            |        |        | ○         |           |           |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| 横梁                  |        |            |        |        | ○         |           |           |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| Tげた                 |        |            |        |        | ○         |           |           |        | ○        |        |          |                               |         |      |            |
| 軟弱地盤改良工<br>置換       |        |            |        | ○      |           |           |           |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| アンカー削孔工<br>Φ52A     |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| Φ61A                |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| Φ61B                |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| つらら防止工<br>A         |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| 横変位拘束構造<br>I-A2（Y2） |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| II-A2               |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| 水平力分担構造<br>A2       |        |            |        |        |           |           | ○         |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| 工事用仮栈橋<br>Y1撤去      |        |            | ○      |        |           |           |           |        |          |        |          |                               |         |      |            |
| Y2撤去                |        |            | ○      |        |           |           |           |        |          |        |          |                               |         |      |            |

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛項目<br>変動・固定の区分                       | 橋梁上部工昇降足場費 | 支保工費 | 移動作業車設備費 | 資材荷役設備費 | P C 鋼材機械器具費 | ◎雑工事費 | 目地材費 | 橋面養生費 | 壁高欄目地板費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 小口型わく費 | コンクリート打継目チッピング費 | 下地処理工 |  |  |
|--|------------|------|----------|---------|-------------|-------|------|-------|---------|--------------|--------|-----------------|-------|--|--|
|  | 固          | 固    | 固        | 固       | 固           |       | 固    | 固     | 固       | 固            | 固      | 固               | 固     |  |  |
| 割掛先契約項目                                | 固          | 固    | 固        | 固       | 固           |       | 固    | 固     | 固       | 固            | 固      | 固               | 固     |  |  |
| コンクリート<br>A 1－3                        |            | ○    |          |         |             |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| A 1－4                                  |            |      |          |         |             |       | ○    |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P 2－4                                  | ○          | ○    | ○        |         |             |       |      | ○     |         |              |        | ○               |       |  |  |
| P 3－2                                  |            |      |          |         |             |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| 型わく<br>A                               |            |      |          |         |             |       |      |       | ○       |              |        |                 |       |  |  |
| C                                      |            | ○    |          |         |             |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P 2                                    |            | ○    | ○        | ○       |             |       |      |       | ○       |              | ○      |                 |       |  |  |
| P C 鋼材引張<br>P C 鋼より線 ( 1 2 S 1 5 . 2 ) |            |      |          |         | ○           |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P C 鋼より線 ( 1 9 S 1 5 . 2 )             |            |      |          |         | ○           |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P C 鋼より線 ( 1 S 2 1 . 8 )               |            |      |          |         | ○           |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P C 鋼より線 ( 1 S 2 8 . 6 ) S             |            |      |          |         | ○           |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| P C 構造物の架設<br>新町橋の架設                   |            |      |          |         |             |       |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| 支承<br>E－2                              |            |      |          |         |             |       |      |       |         | ○            |        |                 |       |  |  |

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

| 割掛先契約項目<br>変動・固定の区分        | 割掛項目 | 橋梁上部工昇降足場費 | 支保工費 | 移動作業車設備費 | 資材荷役設備費 | P C 鋼材機械器具費 | ◎ 雑工事費 | 目地材費 | 橋面養生費 | 壁高欄目地板費 | 支承アンカーボルト箱抜費 | 小口型わく費 | コンクリート打継目チッピング費 | 下地処理工 |  |  |
|----------------------------|------|------------|------|----------|---------|-------------|--------|------|-------|---------|--------------|--------|-----------------|-------|--|--|
|                            |      | 固          | 固    | 固        | 固       | 固           |        | 固    | 固     | 固       | 固            | 固      | 固               | 固     |  |  |
| プレキャストP C 部材<br>ホローげた      |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| 横梁                         |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| T げた                       |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| 軟弱地盤改良工<br>置換              |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| アンカー削孔工<br>Φ 5 2 A         |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| Φ 6 1 A                    |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| Φ 6 1 B                    |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| つらら防止工<br>A                |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| 横変位拘束構造<br>I - A 2 ( Y 2 ) |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 | ○     |  |  |
| II - A 2                   |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 | ○     |  |  |
| 水平力分担構造<br>A 2             |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 | ○     |  |  |
| 工事用仮栈橋<br>Y 1 撤去           |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |
| Y 2 撤去                     |      |            |      |          |         |             |        |      |       |         |              |        |                 |       |  |  |

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。