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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

関越自動車道 高崎ＩＣトールゲート改築工事

関越自動車道

上信越自動車道

群馬県 高崎市

群馬県 前橋市

群馬県 藤岡市

群馬県 藤岡市

本工事は、関越自動車道 高崎IC、前橋IC、上信越自動車道 藤岡ICのトールゲートの改築

を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 900日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A -    1頁      

総  括  表
工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

工事価格対象額 ： 円
消費税及び地方消費税相当額 ： 円
請負対象額 ： 円

種目
番号 金額 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 備考

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

合計

摘要 見積対象 見積対象

藤岡ＩＣトールゲート上屋撤去工事

前橋ＩＣトールゲート上屋新築工事

前橋ＩＣアイランド改修工事

前橋ＩＣトールゲート上屋撤去工事

名称 直接工事費

藤岡ＩＣアイランド改修工事

共通費

高崎ＩＣトールゲート上屋撤去工事

高崎ＩＣアイランド改修工事

高崎ＩＣトールゲート上屋新築工事

藤岡ＩＣトールゲート上屋新築工事

                                        



B -    1頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0010 高崎ＩＣトールゲート上屋新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象機械設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

電気設備工事

建築工事



B -    2頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0020 高崎ＩＣアイランド改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象建築工事

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

種　目　内　訳　書

工種
番号



B -    3頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0030 高崎ＩＣトールゲート上屋撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

建築工事

摘　　　要

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額

電気設備工事

機械設備工事



B -    4頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0040 前橋ＩＣトールゲート上屋新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

金　　額 増　減　額 摘　　　要

建築工事

電気設備工事

機械設備工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称



B -    5頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0050 前橋ＩＣアイランド改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

建築工事



B -    6頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0060 前橋ＩＣトールゲート上屋撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

建築工事

電気設備工事

機械設備工事



B -    7頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0070 藤岡ＩＣトールゲート上屋新築工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

機械設備工事

建築工事

電気設備工事



B -    8頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0080 藤岡ＩＣアイランド改修工事 金額 ： 円

0010 見積対象建築工事

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要



B -    9頁      

工事名  ：  関越自動車道　高崎ＩＣトールゲート改築工事

種目番号　：0090 藤岡ＩＣトールゲート上屋撤去工事 金額 ： 円

0010 見積対象

0020 見積対象

0030 見積対象

種　目　内　訳　書

工種
番号

名　　　　　　　称 金　　額 増　減　額 摘　　　要

機械設備工事

建築工事

電気設備工事



C - 1頁

【内訳明細書】

（工事名）関越自動車道　高崎ICトールゲート改築工事

種目
番号

種目名称
工種
番号

工種名称
内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 備考

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 水盛やり方 m2 76.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 墨出し m2 76.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 養生 m2 76.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 整理清掃片付け m2 76.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 昇降用足場 箇所 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 7 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=4780 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 8 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=7150 箇所 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 9 高所作業車 式 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 10 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 17

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 11 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制A(A-2交通誘導員を含む) 回 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 12 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 34

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 13 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 14 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 15 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 16 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 17 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 11

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 18 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-2交通誘導員を含む) 回 8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 19 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 19

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 20 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 16

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 21 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 10

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 22 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-4交通誘導員を含む) 回 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 23 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 18

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 24 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 25 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-3交通誘導員を含む) 回 12

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 26 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-4交通誘導員を含む) 回 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 27 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-1交通誘導員を含む) 回 7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 28 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-2交通誘導員を含む) 回 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 29 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-3交通誘導員を含む) 回 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 30 仮設信号灯支柱 箇所 4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 31 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 32 試掘工（人力）土工部 1000×1000×H600 箇所 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 1 砕石地業 基礎下 m3 0.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 2 床付け m2 4.9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 1 先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=24m 本 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 4 杭頭ｷｬｯﾌﾟ φ730 t=9(STK400)ｷｬｯﾌﾟ側ﾌﾟﾚｰﾄ  φ730 t=12(SN490B) 本 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 1 異形棒鋼(SD295) D10 kg 31

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 133

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 3 異形棒鋼(SD295) D16 kg 98

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 4 鉄筋加工組立費 kg 262

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 5 鉄筋運搬費 kg 262

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24N S15 (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 4 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 7 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 9 打放型枠 曲面 m2 6.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 10 型枠運搬費 m2 6.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 1 H形鋼 SN400B H-244×175×7×11 t 0.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 2 H形鋼 SN400B H-250×125×6×9 t 1.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 3 溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8 t 0.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 4 山形鋼 SS400 L-30×30×3 kg 60

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 5 山形鋼 SS400 L-40×40×3 kg 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 6 山形鋼 SS400 L-50×50×6 t 0.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 7 山形鋼 SS400 L-65×65×6 t 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 8 山形鋼 SS400 L-75×75×6 t 0.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 9 山形鋼 SS400 L-100×75×7 t 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 10 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2 t 0.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 11 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2 kg 61

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 12 鋼板 SN400B PL-6 kg 87

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 13 鋼板 SN400B PL-9 kg 50

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 14 鋼板 SN400B PL-12 t 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 15 鋼板 SN400C PL-25 t 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 16 鋼板 SN400C PL-32 t 0.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 17 鋼板 SS400 PL-6 kg 69

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 18 鋼板 SS400 PL-9 kg 95

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 19 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3 t 0.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 20 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2 t 0.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 21 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12 t 2.7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 22 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 本 50

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 23 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 本 13

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕
様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
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【内訳明細書】

（工事名）関越自動車道　高崎ICトールゲート改築工事
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様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 24 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 本 450

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 25 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=55 本 150

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 26 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=40 本 273

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 27 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=90 本 38

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 28 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M24 L=600 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 本 48

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 29 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M24 本 48

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 30 ｸﾞﾗｳﾄ t=30　520×520 材工共 箇所 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 31 水平ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品 M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板付 M16 L=3300 組 12

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 32 鉄骨工場製作費 S造 t 8.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 33 工場溶接費 すみ肉6mm換算長 m 430

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 34 素地ごしらえ 鉄鋼面 C種 m2 223

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 35 錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551 m2 223

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 36 鉄骨運搬費 50Km t 8.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 37 鉄骨現場建方 t 8.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 38 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め t 8.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 39 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 96

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 40 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 29

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 1 屋根 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 H=91内外 はぜ式 m2 72.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 2 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 57.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 3 妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 22.7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 4 水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 5 水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 6 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 7 ｹﾗﾊﾞ包み(屋根同材) H=91内外 m 22.7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 8 軒樋 塩ﾋﾞ角樋(ｶﾗｰ) W=120 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 9 落し口 塩ﾋﾞ製 φ 65 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 10 竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 VP (ｶﾗｰ)φ65支持金物共 m 16.5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 11 竪樋ｴﾙﾎﾞ 硬質塩ﾋﾞ管 VP(ｶﾗｰ)φ65 箇所 9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 12 掃除口 塩ﾋﾞ製 φ65用 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 13 排水継手φ65 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 1 水下包み 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 2 水下水切 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 3 水下幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 4 水上幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 19.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 5 ｹﾗﾊﾞ幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.8加工H=120 225 m 23.5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 6 ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽHL W400×H6150 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 7 墜落防止ﾚｰﾙ H=5550 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 8 常設型転落防止ｼｽﾃﾑ 箇所 24

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 9 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ m 48

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 1 柱脚保護天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 2.3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 曲面 m2 6.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 1 DP塗装 鉄鋼面(1級) m2 116

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 2 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 8.9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00110 雑工事 1 ﾚｰﾝ表示板撤去再取付 W1800×H570 箇所 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 1 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用) m 14.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 2 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用) m 29.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 3 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用) m 29.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用) m 14.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 5 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用) m 29.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 6 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用) m 14.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用) m 29.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 1 配管工 屋外露出 G22 m 60.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 2 配線工 屋外管内 EM-IE1.6 m 60.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 3 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 82.8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-IE1.6 m 73.6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 5 配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C m 72.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 6 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 140

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CE2.0sq-2C m 98.5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 8 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 9 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 300×300×200 (SUS-WP) 個 3

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 10 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 11 取付工 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax3 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 12 取付工 照明器具 SP-A(投光器) 個 6

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 1 配管工 屋外埋設 FEP30 m 17.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 2 配管工 屋外露出 G22 m 88.9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 3 配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C m 23.9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CEE1.25sq-2C m 37.5

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 5 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 6 取付工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用) 個 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 7 埋設表示ｼｰﾄ(150W2倍折り) m 17.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 8 配管工 ダクト口工 FP30 箇所 1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 9 配管工 管路人力掘削 m3 2.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 10 配管工 管路埋戻し m3 2.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 11 配管工 金属製配線ﾀﾞｸﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ)W500×H200 m 3.2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 1 配管工 屋外埋設 給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)20A m 8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 2 配管接続工 ポリエチレン管用継手 20A(保温無) 箇所 2
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0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 3 取付工 散水栓(鋳鉄製埋設BOX共) 個 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 4 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 8

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 1 配管工 屋外埋設 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)50A m 26

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 2 配管接続工 樹脂管類 50A(保温無) 箇所 22

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 3 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m 44.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 4 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m 17.7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 5 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m2 8.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 6 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m2 3.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 7 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t･砕石150t共) m2 8.1

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 8 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t･砕石150t共) m2 3.4

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 9 残土処分 砕石 m3 1.7

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 1 取付工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用) 台 2

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 2 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 9

0010 高崎ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 3 配管接続工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 1 根切り 深さ1.0m以下 人力 m3 5.9

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 2 埋戻し 深さ1.0m以下 人力 m3 0.1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 3 残土処分 場外処分 m3 5.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 4 杭間ざらい 本 6

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 5 砕石地業 基礎下 m3 1.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 6 砕石地業 土間下 m3 0.4

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 1 H鋼杭 H-300×300×10×15 L=11000 本 6

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 1 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ 6× 150× 150 m2 34.9

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 190

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 3 鉄筋加工組立費 kg 190

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 4 鉄筋運搬費 kg 190

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 4.7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 11.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 4.7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 11.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 7 一般型枠 m2 13.1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 8 打放型枠 m2 30.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 9 型枠運搬費 m2 43.4

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 金属工事 1 開口塞ぎｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W1100×H500 箇所 4

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 35.1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 2 据付ﾓﾙﾀﾙ 厚30 m2 9.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 3 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修 m2 0.5

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 4 ﾋﾟｯﾄ ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚30 m2 14.1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 30.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 6 立上り ﾓﾙﾀﾙ補修 m2 1.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 7 基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 5.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 塗装工事 1 立上り DP塗装 ﾓﾙﾀﾙ面(1級) m2 1.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 塗装工事 2 基礎 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 13.5

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 1 縁石 W250×H300 m 0.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 2 柱廻りﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 1300×1300 枠共 箇所 6

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 3 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 1000×650 枠共 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 4 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 950×650 枠共 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 5 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W300 枠共 m 4.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 6 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W250 枠共 m 5.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 7 ﾋﾟｯﾄPC蓋 W250 取外し再取付 m 6.7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 8 ﾌﾞｰｽ 1300×2550 取外し再取付 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 9 車線進入防止ﾊﾞｰ取外し再取付 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 10 ｽﾃｯﾌﾟ 700×300 取外し再取付 箇所 4

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 11 車線進入防止柱取外し再取付 本 7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 12 車線進入防止柱取外し 本 4

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 13 防護ﾎﾟｰﾙ取外し再取付 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 14 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2758 塗装共 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 15 ｱﾝﾃﾅ支柱 L3027 塗装共 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 16 ｱﾝﾃﾅ支柱 L3895 塗装共 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 17 信号灯支柱(T型) 塗装共 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 18 信号灯支柱(逆L型) 塗装共 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 19 ｽﾋﾟｰｶｰ支柱 箇所 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 62.1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 2 ﾓﾙﾀﾙ撤去 厚30 m2 6.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 3 砕石撤去 m3 1

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 18

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 5 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 0.8

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 6 縁石撤去 m3 0.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 7 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 1000×400 箇所 2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 8 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W250 m 10.3

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 9 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 1400×950 箇所 1
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0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 10 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W250 m 1.7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 11 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W300 m 0.7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 12 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W400 m 0.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 13 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 2.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 14 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 44.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 15 発生材積込費 金属類(鉄くず) kg 7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 16 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 2.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 17 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 44.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 18 発生材運搬費 金属類(鉄くず) kg 7

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 19 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 2.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 20 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 44.2

0020 高崎ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 21 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 kg 7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 昇降足場 箇所 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 屋根廻り安全手すり m 114

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 仮設支保工設置 (解体工事用) m2 468

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 高所作業車 式 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 解体 揚重機 運搬費共 式 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 1 PC柱撤去 箇所 5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 2 PC屋根撤去 箇所 27

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 3 屋根 ｼｰﾄ防水撤去 m2 468

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 4 屋根 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 鋳鉄製 箇所 5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 5 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 582

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 6 柱 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 36.2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 7 ﾌﾞﾛｯｸ吊上げ用ｺｱ抜きφ 150 箇所 108

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 8 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 52

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 9 柱 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 10 屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去 W150 m 114

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 11 ｽﾁｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ撤去 H=6900 箇所 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 12 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ撤去 W150 m 45

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 13 内照式IC名称板(ｽﾁｰﾙ架台共)撤去 L=5200 箇所 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 14 ﾚｰﾝ表示板撤去 W1800×H570 箇所 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 15 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 285

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 16 発生材積込費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 17 発生材積込費 金属類(鉄くず) t 0.5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 18 発生材積込費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 19 発生材積込費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 20 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 285

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 21 発生材運搬費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 22 発生材運搬費 金属類(鉄くず) t 0.5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 23 発生材運搬費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 24 発生材運搬費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 25 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 285

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 26 発生材処分費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 27 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 t 0.5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 28 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 29 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 30 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃水処理費 m3 27.9

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 1 配線工 屋外露出 EM-IE1.6 m 151

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 2 配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 151

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 3 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 4 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 24

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 5 取付工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 6 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 32

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 7 取付工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 32

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 8 配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6 m 151

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 9 配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 151

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 10 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 11 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 24

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 12 撤去工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 13 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 32

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 14 撤去工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 32

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 1 配管工 屋外露出 FEP30 m 256

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 2 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 41.1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 3 配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 97.4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 4 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 41.1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 5 配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 97.4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 6 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CEE1.25sq-2C m 9.7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 7 配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C m 32.9

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 8 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 9 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 10 取付工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 11 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 12 取付工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 13 取付工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用) 個 1



C - 5頁

【内訳明細書】

（工事名）関越自動車道　高崎ICトールゲート改築工事

種目
番号

種目名称
工種
番号

工種名称
内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 備考

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕
様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 14 配管撤去工 屋外露出 FEP30 m 256

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 15 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 41.1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 16 配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 97.4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 17 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 41.1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 18 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 97.4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 19 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CEE1.25sq-2C m 9.7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 20 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C m 32.9

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 21 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 22 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 23 撤去工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 24 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 25 撤去工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 26 撤去工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用有) 個 1

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 1 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用有) m 14.8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 2 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用有) m 29.6

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 3 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用有) m 29.6

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 4 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用有) m 14.8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 5 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用有) m 29.6

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 6 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用有) m 14.8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 7 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用有) m 29.6

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 8 配管撤去工 屋外露出 G16 m 12

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 9 配管撤去工 屋外露出 G22 m 12

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 10 配管撤去工 屋外露出 G42 m 48

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 11 配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq m 60

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 12 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq m 122

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 13 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ IV5.5sq m 193

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 14 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C m 108

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 15 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C m 243

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 16 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ VVR3.5sq-2C m 225

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 17 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C m 12

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 18 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C m 53

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 19 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ CVV1.25sq-2C m 28

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 20 撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出 個 54

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 21 撤去工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用有) 個 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 22 配管撤去工 金属製配線ﾀﾞｸﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ)W500×H200 m 2.5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 23 発生材積込費 混合廃棄物 t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 24 発生材運搬費 混合廃棄物 t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 25 発生材処分費 混合廃棄物 t 0.3

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 1 配管工 屋外埋設 給水 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)20A m 8

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 2 配管切断工 鋼管類 20A(保温無) 箇所 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 3 撤去工 散水栓BOX 鋳鉄製 個 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 4 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)50A m 16

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 5 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)100A m 7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 6 配管切断工 鋼管類 50A(保温無) 箇所 22

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 7 配管切断工 鋼管類 100A(保温無) 箇所 6

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 8 配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+ﾌﾟﾗｸﾞ止 箇所 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 9 配管撤去工 ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 80A 箇所 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 10 撤去工 床上掃除口 COA100 個 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 11 撤去工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用有) 台 2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 12 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 4

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 13 配管切断工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 5

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 14 発生材積込費 混合廃棄物 kg 13

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 15 発生材積込費 金属くず t 0.2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 16 発生材積込費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 17 発生材積込費 がれき類その他 t 7.7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 18 発生材運搬費 混合廃棄物 kg 13

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 19 発生材運搬費 金属くず t 0.2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 20 発生材運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 21 発生材運搬費 がれき類その他 t 7.7

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 22 発生材処分費 混合廃棄物 kg 13

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 23 発生材処分費 金属くず t 0.2

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 24 発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0030 高崎IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 25 発生材処分費 がれき類その他 t 7.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 水盛やり方 m2 76.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 墨出し m2 76.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 養生 m2 76.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 整理清掃片付け m2 76.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 昇降用足場 箇所 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 7 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=4780 箇所 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 8 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=6450 箇所 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 9 高所作業車 式 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 10 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 16

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 11 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 33
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0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 12 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 13 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 5

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 14 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 10

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 15 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 5

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 16 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 17 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-2交通誘導員を含む) 回 11

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 18 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 25

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 19 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 16

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 20 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 11

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 21 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-4交通誘導員を含む) 回 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 22 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 12

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 23 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 24 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-3交通誘導員を含む) 回 4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 25 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-4交通誘導員を含む) 回 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 26 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-1交通誘導員を含む) 回 9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 27 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-2交通誘導員を含む) 回 4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 28 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-3交通誘導員を含む) 回 9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 29 仮設信号灯支柱 箇所 4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 30 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 31 試掘工（人力）土工部 1000×1000×H600 箇所 4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 1 砕石地業 基礎下 m3 0.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 2 床付け m2 4.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 1 先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=10m 本 6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 4 杭頭ｷｬｯﾌﾟ φ730 t=9(STK400)ｷｬｯﾌﾟ側ﾌﾟﾚｰﾄ  φ730 t=12(SN490B) 本 6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 1 異形棒鋼(SD295) D10 kg 31

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 133

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 3 異形棒鋼(SD295) D16 kg 98

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 4 鉄筋加工組立費 kg 262

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 5 鉄筋運搬費 kg 262

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24N S15 (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 4 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 7 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 9 打放型枠 曲面 m2 6.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 10 型枠運搬費 m2 6.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 1 H形鋼 SN400B H-244×175×7×11 t 0.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 2 H形鋼 SN400B H-250×125×6×9 t 1.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 3 溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8 t 0.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 4 山形鋼 SS400 L-30×30×3 kg 60

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 5 山形鋼 SS400 L-40×40×3 kg 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 6 山形鋼 SS400 L-50×50×6 t 0.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 7 山形鋼 SS400 L-65×65×6 t 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 8 山形鋼 SS400 L-75×75×6 t 0.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 9 山形鋼 SS400 L-100×75×7 t 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 10 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2 t 0.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 11 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2 kg 61

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 12 鋼板 SN400B PL-6 kg 87

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 13 鋼板 SN400B PL-9 kg 50

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 14 鋼板 SN400B PL-12 t 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 15 鋼板 SN400C PL-25 t 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 16 鋼板 SN400C PL-32 t 0.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 17 鋼板 SS400 PL-6 kg 69

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 18 鋼板 SS400 PL-9 kg 95

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 19 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3 t 0.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 20 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2 t 0.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 21 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12 t 2.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 22 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 本 50

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 23 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 本 13

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 24 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 本 450

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 25 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=55 本 150

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 26 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=40 本 273

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 27 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=90 本 38

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 28 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M24 L=600 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 本 48

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 29 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M24 本 48

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 30 ｸﾞﾗｳﾄ t=30　520×520 材工共 箇所 6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 31 水平ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品 M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板付 M16 L=3300 組 12

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 32 鉄骨工場製作費 S造 t 8.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 33 工場溶接費 すみ肉6mm換算長 m 430

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 34 素地ごしらえ 鉄鋼面 C種 m2 223

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 35 錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551 m2 223
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0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 36 鉄骨運搬費 50Km t 8.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 37 鉄骨現場建方 t 8.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 38 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め t 8.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 39 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 96

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 40 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 29

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 1 屋根 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 H=91内外 はぜ式 m2 72.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 2 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 57.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 3 妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 22.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 4 水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 5 水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 6 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ(屋根同材) H=91内外 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 7 ｹﾗﾊﾞ包み(屋根同材) H=91内外 m 22.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 8 軒樋 塩ﾋﾞ角樋(ｶﾗｰ) W=120 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 9 落し口 塩ﾋﾞ製 φ 65 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 10 竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 VP (ｶﾗｰ)φ65支持金物共 m 16.5

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 11 竪樋ｴﾙﾎﾞ 硬質塩ﾋﾞ管 VP(ｶﾗｰ)φ65 箇所 9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 12 掃除口 塩ﾋﾞ製 φ65用 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 13 排水継手φ65 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 1 水下包み 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 2 水下水切 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 3 水下幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 4 水上幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 19.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 5 ｹﾗﾊﾞ幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.8加工H=120 225 m 23.5

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 6 ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽHL W400×H6150 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 7 墜落防止ﾚｰﾙ H=5550 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 8 常設型転落防止ｼｽﾃﾑ 箇所 24

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 9 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ m 48

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 1 柱脚保護天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 2.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 曲面 m2 6.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 1 DP塗装 鉄鋼面(1級) m2 116

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 2 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 8.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00110 雑工事 1 ﾚｰﾝ表示板撤去再取付 W1800×H570 箇所 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 1 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用) m 14.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 2 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用) m 29.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 3 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用) m 29.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用) m 14.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 5 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用) m 29.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 6 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用) m 14.8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用) m 29.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 1 配管工 屋外露出 G22 m 45.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 2 配線工 屋外管内 EM-IE1.6 m 45.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 3 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 92.1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-IE1.6 m 42.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 5 配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C m 59.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 6 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 184

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CE2.0sq-2C m 57.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 8 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 9 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 10 取付工 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax3 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 1

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 11 取付工 照明器具 SP-A(投光器) 個 6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 1 配管工 屋外露出 G22 m 74.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 2 配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C m 16.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 3 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CEE1.25sq-2C m 17.9

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CEE1.25sq-2C m 14.6

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 5 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 6 取付工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用) 個 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 7 配管工 金属製配線ﾀﾞｸﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ)W500×H200 m 3.2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 1 配管工 屋外埋設 給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)20A m 13

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 2 配管接続工 ポリエチレン管用継手 20A(保温無) 箇所 5

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 3 取付工 散水栓(鋳鉄製埋設BOX共) 個 3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外給水設備工事 4 埋設表示ﾃｰﾌﾟ m 13

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 1 配管工 屋外埋設 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)50A m 20

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 2 配管接続工 樹脂管類 50A(保温無) 箇所 16

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 3 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m 28.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 4 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m 17.7

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 5 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m2 5.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 6 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m2 3.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 7 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t･砕石150t共) m2 5.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 8 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t･砕石150t共) m2 3.4

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 屋外排水設備工事 9 残土処分 砕石 m3 1.3

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 1 取付工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用) 台 2

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 2 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 8

0040 前橋ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00030 換気設備 3 配管接続工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 1 根切り 深さ1.0m以下 人力 m3 4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 2 埋戻し 深さ1.0m以下 人力 m3 0.1
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0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 3 残土処分 場外処分 m3 3.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 4 杭間ざらい 本 6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 5 砕石地業 基礎下 m3 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 6 砕石地業 土間下 m3 0.5

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 1 H鋼杭 H-300×300×10×15 L=8000 本 5

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 1 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ 6× 150× 150 m2 29.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 161

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 3 鉄筋加工組立費 kg 161

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 4 鉄筋運搬費 kg 161

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 10.1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 10.1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 7 一般型枠 m2 11.5

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 8 打放型枠 m2 28.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 9 型枠運搬費 m2 39.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 29.6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 2 据付ﾓﾙﾀﾙ 厚30 m2 2.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 3 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修 m2 0.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 4 ﾋﾟｯﾄ ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚30 m2 16.8

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 28.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 6 立上り ﾓﾙﾀﾙ補修 m2 0.6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 左官工事 7 基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 4.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 塗装工事 1 立上り DP塗装 ﾓﾙﾀﾙ面(1級) m2 0.6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 塗装工事 2 基礎 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 11.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 1 縁石 W250×H300 m 2.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 2 柱廻りﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 1300×1300 枠共 箇所 6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 3 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 800×650 枠共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 4 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 900×650 枠共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 5 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 950×650 枠共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 6 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W300 枠共 m 4.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 7 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W295 片側枠共 m 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 8 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W250 枠共 m 7.2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 9 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W225 片側枠共 m 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 10 ﾋﾟｯﾄPC蓋 W350 m 0.6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 11 ﾋﾟｯﾄPC蓋 W250 取外し再取付 m 4.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 12 ﾌﾞｰｽ 1300×2550 取外し再取付 箇所 2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 13 車線進入防止ﾊﾞｰ取外し再取付 箇所 2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 14 ｽﾃｯﾌﾟ 700×300 取外し再取付 箇所 4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 15 車線進入防止柱取外し再取付 本 7

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 16 車線進入防止柱取外し 本 8

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 17 防護ﾎﾟｰﾙ取外し再取付 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 18 ｱﾝﾃﾅ支柱 L3830 塗装共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 19 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2450 塗装共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 20 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2761 塗装共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 21 信号灯支柱(T型) 塗装共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 22 信号灯支柱(逆L型) 塗装共 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 雑工事 23 ｽﾋﾟｰｶｰ支柱 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 40.5

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 2 ﾓﾙﾀﾙ撤去 厚30 m2 2.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 3 砕石撤去 m3 1.5

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 15.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 5 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 0.7

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 6 縁石撤去 m3 0.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 7 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 900×400 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 8 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W200 m 17.1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 9 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W300 m 0.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 10 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W350 m 4.6

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 11 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 950×400 箇所 1

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 12 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W250 m 1.4

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 13 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 1.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 14 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 15 発生材積込費 金属類(鉄くず) kg 2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 16 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 1.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 17 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 18 発生材運搬費 金属類(鉄くず) kg 2

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 19 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 1.9

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 20 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.3

0050 前橋ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 撤去工事 21 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 kg 2

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 昇降足場 箇所 1
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0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 屋根廻り安全手すり m 124

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 仮設支保工設置 (解体工事用) m2 522

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 高所作業車 式 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 解体 揚重機 運搬費共 式 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 1 PC柱撤去 箇所 5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 2 PC屋根撤去 箇所 30

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 3 屋根 ｼｰﾄ防水撤去 m2 520

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 4 屋根 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 鋳鉄製 箇所 5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 5 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 650

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 6 柱 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 36.2

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 7 ﾌﾞﾛｯｸ吊上げ用ｺｱ抜きφ 150 箇所 120

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 8 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 58

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 9 柱 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 10 屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去 W150 m 124

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 11 ｽﾁｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ撤去 H=6900 箇所 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 12 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ撤去 W150 m 45

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 13 内照式IC名称板(ｽﾁｰﾙ架台共)撤去 L=5200 箇所 2

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 14 ﾚｰﾝ表示板撤去 W1800×H570 箇所 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 15 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 313

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 16 発生材積込費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 17 発生材積込費 金属類(鉄くず) t 0.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 18 発生材積込費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 19 発生材積込費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 20 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 313

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 21 発生材運搬費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 22 発生材運搬費 金属類(鉄くず) t 0.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 23 発生材運搬費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 24 発生材運搬費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 25 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 313

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 26 発生材処分費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 7.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 27 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 t 0.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 28 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 29 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 30 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃水処理費 m3 30.9

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 1 配管工 屋外露出 FEP30 m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 2 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 1.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 3 配線工 屋外露出 EM-IE1.6 m 150

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 4 配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 5 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 1.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 6 配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 150

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 7 配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 8 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 9 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 30

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 10 取付工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 11 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 36

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 12 取付工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 36

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 13 配管撤去工 屋外露出 FEP30 m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 14 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 1.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 15 配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6 m 150

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 16 配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 17 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 1.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 18 配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 150

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 19 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 5.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 20 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 21 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 30

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 22 撤去工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 23 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 36

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 24 撤去工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 36

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 1 配管工 屋外露出 FEP30 m 214

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 2 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 18.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 3 配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 89.9

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 4 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 18.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 5 配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 89.9

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 6 配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C m 9.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 7 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 8 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 9 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 10

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 10 取付工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 10

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 11 取付工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用) 個 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 12 配管撤去工 屋外露出 FEP30 m 214

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 13 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 18.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 14 配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 89.9

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 15 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 18.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 16 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 89.9
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0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 17 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C m 9.4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 18 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 19 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 20 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 10

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 21 撤去工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 10

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 22 撤去工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用有) 個 1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 1 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用有) m 14.8

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 2 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用有) m 29.6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 3 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用有) m 29.6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 4 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用有) m 14.8

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 5 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用有) m 29.6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 6 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用有) m 14.8

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 7 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用有) m 29.6

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 8 配管撤去工 屋外露出 G16 m 12

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 9 配管撤去工 屋外露出 G42 m 60

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 10 配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq m 60

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 11 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq m 95.9

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 12 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ IV5.5sq m 206

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 13 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C m 120

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 14 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C m 192

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 15 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ VVR3.5sq-2C m 232

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 16 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C m 12

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 17 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C m 29.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 18 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ CVV1.25sq-2C m 19.7

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 19 撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出 個 60

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 20 配管撤去工 金属製配線ﾀﾞｸﾄ(溶融亜鉛ﾒｯｷ)W500×H200 m 2.5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 21 撤去工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用有) 個 2

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 22 発生材積込費 混合廃棄物 t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 23 発生材運搬費 混合廃棄物 t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 24 発生材処分費 混合廃棄物 t 0.3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 1 配管工 屋外埋設 給水 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)20A m 13

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 2 配管切断工 鋼管類 20A(保温無) 箇所 5

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 3 撤去工 散水栓BOX 鋳鉄製 個 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 4 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)50A m 11

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 5 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)100A m 4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 6 配管切断工 鋼管類 50A(保温無) 箇所 16

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 7 配管切断工 鋼管類 100A(保温無) 箇所 4

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 8 配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+ﾌﾟﾗｸﾞ止 箇所 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 9 配管撤去工 ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 80A 箇所 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 10 撤去工 床上掃除口 COA100 個 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 11 撤去工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用有) 台 2

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 12 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 13 配管切断工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 3

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 14 発生材積込費 混合廃棄物 kg 21

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 15 発生材積込費 金属くず t 0.1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 16 発生材積込費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 20

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 17 発生材積込費 がれき類その他 t 6.1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 18 発生材運搬費 混合廃棄物 kg 21

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 19 発生材運搬費 金属くず t 0.1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 20 発生材運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 20

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 21 発生材運搬費 がれき類その他 t 6.1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 22 発生材処分費 混合廃棄物 kg 21

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 23 発生材処分費 金属くず t 0.1

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 24 発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 20

0060 前橋IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 25 発生材処分費 がれき類その他 t 6.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 水盛やり方 m2 50.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 墨出し m2 50.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 養生 m2 50.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 整理清掃片付け m2 50.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 昇降用足場 箇所 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 7 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=4780 箇所 3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 8 仮設ｶﾞﾝﾄﾘｰ L=6540 箇所 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 9 高所作業車 式 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 10 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 10

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 11 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 25

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 12 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 13 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 14 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 16

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 15 ｹﾞｰﾄ規制1ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 16 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-1交通誘導員を含む) 回 14

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 17 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制A(A-2交通誘導員を含む) 回 9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 18 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-1交通誘導員を含む) 回 17

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 19 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-2交通誘導員を含む) 回 6
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0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 20 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制B(B-3交通誘導員を含む) 回 10

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 21 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-1交通誘導員を含む) 回 9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 22 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-2交通誘導員を含む) 回 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 23 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-3交通誘導員を含む) 回 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 24 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制C(C-4交通誘導員を含む) 回 5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 25 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-1交通誘導員を含む) 回 9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 26 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-2交通誘導員を含む) 回 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 27 ｹﾞｰﾄ規制2ﾚｰﾝ規制D(D-3交通誘導員を含む) 回 9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 28 仮設信号灯支柱 箇所 3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 29 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 1 砕石地業 基礎下 m3 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00020 土工事 2 床付け m2 3.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 1 先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=12m 本 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00030 杭地業工事 4 杭頭ｷｬｯﾌﾟ φ730 t=9(STK400)ｷｬｯﾌﾟ側ﾌﾟﾚｰﾄ  φ730 t=12(SN490B) 本 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 1 異形棒鋼(SD295) D10 kg 21

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 89

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 3 異形棒鋼(SD295) D16 kg 65

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 4 鉄筋加工組立費 kg 175

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00040 鉄筋工事 5 鉄筋運搬費 kg 175

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC24N S15 (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 4 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (柱脚保護ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 7 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 9 打放型枠 曲面 m2 4.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00050 コンクリート工事 10 型枠運搬費 m2 4.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 1 H形鋼 SN400B H-244×175×7×11 t 0.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 2 H形鋼 SN400B H-250×125×6×9 t 1.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 3 溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8 kg 74

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 4 山形鋼 SS400 L-30×30×3 kg 40

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 5 山形鋼 SS400 L-40×40×3 kg 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 6 山形鋼 SS400 L-50×50×6 t 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 7 山形鋼 SS400 L-65×65×6 t 0.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 8 山形鋼 SS400 L-75×75×6 t 0.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 9 山形鋼 SS400 L-100×75×7 t 0.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 10 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2 t 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 11 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2 kg 41

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 12 鋼板 SN400B PL-6 kg 58

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 13 鋼板 SN400B PL-9 kg 33

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 14 鋼板 SN400B PL-12 t 0.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 15 鋼板 SN400C PL-25 t 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 16 鋼板 SN400C PL-32 t 0.3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 17 鋼板 SS400 PL-6 kg 45

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 18 鋼板 SS400 PL-9 kg 67

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 19 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3 t 0.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 20 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2 t 0.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 21 一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12 t 1.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 22 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 本 34

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 23 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 本 9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 24 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 本 300

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 25 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=55 本 100

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 26 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=40 本 184

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 27 中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=90 本 25

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 28 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M24 L=600 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 本 32

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 29 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M24 本 32

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 30 ｸﾞﾗｳﾄ t=30　520×520 材工共 箇所 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 31 水平ﾌﾞﾚｰｽ JIS規格品 M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､羽子板付 M16 L=3300 組 8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 32 鉄骨工場製作費 S造 t 5.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 33 工場溶接費 すみ肉6mm換算長 m 292

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 34 素地ごしらえ 鉄鋼面 C種 m2 149

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 35 錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551 m2 149

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 36 鉄骨運搬費 50Km t 5.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 37 鉄骨現場建方 t 5.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 38 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め t 5.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 39 超音波深傷検査 自社検査 全数量 箇所 64

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00060 鉄骨工事 40 超音波深傷検査 第三者検査 30% 箇所 20

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 1 屋根 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 H=91内外 はぜ式 m2 48.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 2 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 38.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 3 妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=91内外 m 15.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 4 水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 12.7
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0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 5 水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 6 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ(屋根同材) H=91内外 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 7 ｹﾗﾊﾞ包み(屋根同材) H=91内外 m 15.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 8 軒樋 塩ﾋﾞ角樋(ｶﾗｰ) W=120 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 9 落し口 塩ﾋﾞ製 φ 65 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 10 竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 VP (ｶﾗｰ)φ65支持金物共 m 11

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 11 竪樋ｴﾙﾎﾞ 硬質塩ﾋﾞ管 VP(ｶﾗｰ)φ65 箇所 6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 12 掃除口 塩ﾋﾞ製 φ65用 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00070 屋根及びとい工事 13 排水継手φ65 箇所 3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 1 水下包み 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 2 水下水切 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 3 水下幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 4 水上幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8加工 H=225 m 12.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 5 ｹﾗﾊﾞ幕板 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板t=0.8加工H=120 225 m 15.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 6 ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽHL W400×H6150 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 7 墜落防止ﾚｰﾙ H=5550 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 8 常設型転落防止ｼｽﾃﾑ 箇所 16

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00080 金属工事 9 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ m 32

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 1 柱脚保護天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 1.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00090 左官工事 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 曲面 m2 4.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 1 DP塗装 鉄鋼面(1級) m2 77.1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00100 塗装工事 2 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 5.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0010 建築工事 00110 雑工事 1 ﾚｰﾝ表示板撤去再取付 W1800×H570 箇所 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 1 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用) m 7.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 2 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用) m 14.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 3 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用) m 14.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用) m 7.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 5 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用) m 14.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 6 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用) m 7.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00010 幹線動力設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用) m 14.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 1 配管工 屋外露出 G22 m 29.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 2 配線工 屋外管内 EM-IE1.6 m 29.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 3 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 49.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-IE1.6 m 27.7

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 5 配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C m 38

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 6 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 98.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 7 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CE2.0sq-2C m 35.9

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 8 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 9 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 300×300×200 (SUS-WP) 個 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 10 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 11 取付工 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 個 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00020 電灯設備工事 12 取付工 照明器具 SP-A(投光器) 個 4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 1 配管工 屋外露出 G22 m 54.4

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 2 配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C m 13.2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 3 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CEE1.25sq-2C m 12.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 4 配線工 屋外ﾋﾟｯﾄ EM-CEE1.25sq-2C m 16.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 5 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP) 個 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0020 電気設備工事 00030 弱電設備工事 6 取付工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用) 個 2

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 1 配管工 屋外埋設 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)50A m 22

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 2 配管接続工 樹脂管類 50A(保温無) 箇所 22

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 3 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m 42.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 4 ｶｯﾀｰ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m 11.8

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 5 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t) m2 7.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 6 はつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t) m2 2.3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 7 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(120t･砕石150t共) m2 7.6

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 8 路面補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(250t･砕石150t共) m2 2.3

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00010 屋外排水設備工事 9 残土処分 砕石 m3 1.5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 換気設備 1 取付工 飛散送風機F-1 風量24m3/min(再使用) 台 1

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 換気設備 2 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 5

0070 藤岡ICﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋新築工事 0030 機械設備工事 00020 換気設備 3 配管接続工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 1 根切り 深さ1.0m以下 人力 m3 4.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 2 残土処分 場外処分 m3 4.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 3 杭間ざらい 本 4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 4 砕石地業 基礎下 m3 1.3

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00010 土工事 5 砕石地業 土間下 m3 0.8

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 1 H鋼杭 H-300×300×10×15 L=9000 本 6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 2 杭施工費 式 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00020 杭地業工事 3 機械運搬段取費 式 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 1 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ 6× 150× 150 m2 30.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 2 異形棒鋼(SD295) D13 kg 207

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 3 鉄筋加工組立費 kg 207

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00030 鉄筋工事 4 鉄筋運搬費 kg 207

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 1 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC30N S15 (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 5.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 2 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 10

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 3 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC18N S15 (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.4
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0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 5.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (土間ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 10

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ち (捨てｺﾝｸﾘｰﾄ) m3 1.4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 7 一般型枠 m2 15.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 8 打放型枠 m2 25.7

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00040 コンクリート工事 9 型枠運搬費 m2 40.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00050 金属工事 1 開口塞ぎｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W1100×H500 箇所 4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 1 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 30.7

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 2 据付ﾓﾙﾀﾙ 厚30 m2 6.5

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 3 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修 m2 0.1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 4 ﾋﾟｯﾄ ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚30 m2 11.3

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修 m2 25.7

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 6 立上り ﾓﾙﾀﾙ補修 m2 1.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00060 左官工事 7 基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ m2 5.7

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 塗装工事 1 立上り DP塗装 ﾓﾙﾀﾙ面(1級) m2 1.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00070 塗装工事 2 基礎 DP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(1級) m2 14.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 1 縁石 W250×H300 m 1.3

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 2 柱廻りﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 1300×1300 枠共 箇所 4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 3 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 1050×650 枠共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 4 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 850×650 枠共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 5 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W350 枠共 m 0.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 6 ﾋﾟｯﾄ蓋 C･PL-3.2 W300 枠共 m 10

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 7 ﾋﾟｯﾄPC蓋 W250 取外し再取付 m 4.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 8 ﾌﾞｰｽ 1300×2550 取外し再取付 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 9 車線進入防止ﾊﾞｰ取外し再取付 箇所 2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 10 車線進入防止ﾊﾞｰ取外し 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 11 ｽﾃｯﾌﾟ 700×300 取外し再取付 箇所 2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 12 車線進入防止柱取外し再取付 本 4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 13 車線進入防止柱取外し 本 4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 14 ｱﾝﾃﾅ支柱 L3425 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 15 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2843 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 16 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2603 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 17 ｱﾝﾃﾅ支柱 L2735 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 18 信号灯支柱(T型) 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 19 信号灯支柱(逆L型) 塗装共 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00080 雑工事 20 ｽﾋﾟｰｶｰ支柱 箇所 2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 1 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ m 47.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 2 ﾓﾙﾀﾙ撤去 厚30 m2 5.3

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 3 砕石撤去 m3 1.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 4 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 15.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 5 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 m3 1.4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 6 縁石撤去 m3 0.2

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 7 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 1050×400 箇所 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 8 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W250 m 8.3

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 9 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W300 m 5.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 10 ﾋﾟｯﾄ蓋(PC)撤去 W350 m 0.8

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 11 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W300 m 0.9

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 12 ﾋﾟｯﾄ蓋(鋼板)撤去 W350 m 1

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 13 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 3.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 14 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 15 発生材積込費 金属類(鉄くず) kg 20

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 16 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 3.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 17 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 18 発生材運搬費 金属類(鉄くず) kg 20

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 19 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) t 3.6

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 20 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 38.4

0080 藤岡ICｱｲﾗﾝﾄﾞ改修工事 0010 建築工事 00090 撤去工事 21 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 kg 20

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 1 昇降足場 箇所 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 2 屋根廻り安全手すり m 103

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 3 仮設支保工設置 (解体工事用) m2 416

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 4 高所作業車 式 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 5 解体 揚重機 運搬費共 式 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00010 仮設工事 6 内階段式　移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） 台 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 1 PC柱撤去 箇所 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 2 PC屋根撤去 箇所 24

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 3 屋根 ｼｰﾄ防水撤去 m2 416

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 4 屋根 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 鋳鉄製 箇所 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 5 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 515

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 6 柱 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m 29

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 7 ﾌﾞﾛｯｸ吊上げ用ｺｱ抜きφ 150 箇所 96

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 8 屋根 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 46

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 9 柱 ﾜｲﾔｰｿｰ切断用ｺｱ抜きφ 50 箇所 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 10 屋根 ｱﾙﾐ笠木撤去 W150 m 103

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 11 ｽﾁｰﾙﾀﾗｯﾌﾟ撤去 H=6900 箇所 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 12 ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ撤去 W150 m 36
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【内訳明細書】

（工事名）関越自動車道　高崎ICトールゲート改築工事

種目
番号

種目名称
工種
番号

工種名称
内訳
番号

内訳名称 番号 名称 単位 数量 単価 金額 備考

　内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕
様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 13 内照式IC名称板(ｽﾁｰﾙ架台共)撤去 L=5200 箇所 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 14 ﾚｰﾝ表示板撤去 W1800×H570 箇所 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 15 発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 250

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 16 発生材積込費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 3.9

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 17 発生材積込費 金属類(鉄くず) t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 18 発生材積込費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 19 発生材積込費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 20 発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 250

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 21 発生材運搬費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 3.9

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 22 発生材運搬費 金属類(鉄くず) t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 23 発生材運搬費 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 24 発生材運搬費 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 25 発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) t 250

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 26 発生材処分費 混合廃棄物(ｼｰﾄ防水) m3 3.9

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 27 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H2等級 t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 28 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｱﾙﾐくず) t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 29 ｽｸﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾃﾝﾚｽくず) t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0010 建築工事 00020 撤去工事 30 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃水処理費 m3 24.5

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 1 配管工 屋外露出 FEP30 m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 2 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 1.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 3 配線工 屋外露出 EM-IE1.6 m 112

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 4 配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 5 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 1.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 6 配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 112

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 7 配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 8 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 9 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 24

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 10 取付工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 11 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 28

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 12 取付工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 28

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 13 配管撤去工 屋外露出 FEP30 m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 14 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 1.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 15 配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6 m 112

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 16 配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 17 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 1.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 18 配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C m 112

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 19 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 6.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 20 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 21 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 24

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 22 撤去工 露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 3方出 個 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 23 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 28

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00010 仮設照明設備工事 24 撤去工 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ40形 個 28

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 1 配管工 屋外露出 FEP30 m 177

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 2 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 18.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 3 配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 74.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 4 配線工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 18.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 5 配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 74.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 6 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 5

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 7 取付工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 8 取付工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 9 取付工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 10 配管撤去工 屋外露出 FEP30 m 177

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 11 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-IE1.6 m 18.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 12 配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6 m 74.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 13 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ EM-CE2.0sq-2C m 18.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 14 配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C m 74.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 15 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 個 5

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 16 撤去工 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用2方出 個 3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 17 撤去工 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1+E 個 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00020 仮設設備工事 18 撤去工 150Wﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾙﾗｲﾄ(三脚付) 個 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 1 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq (再使用有) m 7.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 2 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV3.5sq-2C (再使用有) m 14.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 3 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV8sq-2C (再使用有) m 14.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 4 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CV14sq-3C (再使用有) m 7.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 5 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR5.5sq-2C (再使用有) m 14.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 6 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C (再使用有) m 7.4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 7 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CPEV0.65-10P (再使用有) m 14.8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 8 配管撤去工 屋外露出 G16 m 12

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 9 配管撤去工 屋外露出 G42 m 48

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 10 配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq m 48

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 11 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ IV5.5sq m 91.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 12 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ IV5.5sq m 170

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 13 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C m 96

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 14 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C m 183
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0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 15 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ VVR3.5sq-2C m 340

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 16 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C m 12

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 17 配線撤去工 屋外ﾋﾟｯﾄ CVV1.25sq-2C m 30.1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 18 配線撤去工 屋外ﾗｯｸ CVV1.25sq-2C m 19.7

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 19 撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出 個 48

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 20 撤去工 ｽﾋﾟｰｶ ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ型 15W (再使用有) 個 2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 21 発生材積込費 混合廃棄物 t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 22 発生材運搬費 混合廃棄物 t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0020 電気設備工事 00030 撤去工事 23 発生材処分費 混合廃棄物 t 0.3

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 1 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)50A m 17

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 2 配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)100A m 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 3 配管切断工 鋼管類 50A(保温無) 箇所 22

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 4 配管切断工 鋼管類 100A(保温無) 箇所 8

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 5 配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+ﾌﾟﾗｸﾞ止 箇所 2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 6 配管撤去工 ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 80A 箇所 2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 7 撤去工 床上掃除口 COA100 個 2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 8 撤去工 飛散送風機F-1 風量24m3/min(再使用有) 台 1

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 9 配管工 屋外埋設 吸気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)150A m 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 10 配管切断工 樹脂管類 150A(保温無) 箇所 4

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 11 発生材積込費 金属くず t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 12 発生材積込費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 13 発生材積込費 がれき類その他 t 6.5

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 14 発生材運搬費 金属くず t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 15 発生材運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 16 発生材運搬費 がれき類その他 t 6.5

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 17 発生材処分費 金属くず t 0.2

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 18 発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ kg 27

0090 藤岡IC ﾄｰﾙｹﾞｰﾄ上屋解体工事 0030 機械設備工事 00010 撤去工事 19 発生材処分費 がれき類その他 t 6.5


