

関越自動車道 高崎 I C トールゲート改築工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

## 工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 高崎 I C トールゲート改築工事

2. 路線名 関越自動車道  
上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 高崎市  
(至) 群馬県 前橋市

(自) 群馬県 藤岡市  
(至) 群馬県 藤岡市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、関越自動車道 高崎IC、前橋IC、上信越自動車道 藤岡ICのトールゲートの改築を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

## 総括表

工事名：関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		高崎ICトールゲート上屋新築工事						
0020		高崎ICアイランド改修工事						
0030		高崎ICトールゲート上屋撤去工事						
0040		前橋ICトールゲート上屋新築工事						
0050		前橋ICアイランド改修工事						
0060		前橋ICトールゲート上屋撤去工事						
0070		藤岡ICトールゲート上屋新築工事						
0080		藤岡ICアイランド改修工事						
0090		藤岡ICトールゲート上屋撤去工事						
		合計						
摘要					見積対象	見積対象		

工事名： 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目番号 : 0010 高崎ICトールゲート上屋新築工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 種目内訳書

工事名： 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目番号 :0050 前橋ICアイランド改修工事

金額： 円

[illegible]



## 種目内訳書

工事名： 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目番号 :0060 前橋ICトールゲート上屋撤去工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名： 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目番号 :0070 藤岡ICトールゲート上屋新築工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]

## 種目内訳書

工事名： 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目番号 : 0090 藤岡ICトールゲート上屋撤去工事

金額： 円

[illegible]

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛り方	m2	76.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し	m2	76.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	76.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け	m2	76.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	昇降用足場	箇所	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	仮設カントリー L=4780	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	仮設カントリー L=7150	箇所	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	高所作業車	式	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	ゲート規制1レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	17			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	ゲート規制1レーン規制A(A-2交通誘導員を含む)	回	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	12	ゲート規制1レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	34			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	13	ゲート規制1レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	14	ゲート規制1レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	15	ゲート規制1レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	16	ゲート規制1レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	17	ゲート規制2レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	11			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	18	ゲート規制2レーン規制A(A-2交通誘導員を含む)	回	8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	19	ゲート規制2レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	19			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	20	ゲート規制2レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	16			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	21	ゲート規制2レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	10			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	22	ゲート規制2レーン規制B(B-4交通誘導員を含む)	回	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	23	ゲート規制2レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	18			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	24	ゲート規制2レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	25	ゲート規制2レーン規制C(C-3交通誘導員を含む)	回	12			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	26	ゲート規制2レーン規制C(C-4交通誘導員を含む)	回	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	27	ゲート規制2レーン規制D(D-1交通誘導員を含む)	回	7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	28	ゲート規制2レーン規制D(D-2交通誘導員を含む)	回	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	29	ゲート規制2レーン規制D(D-3交通誘導員を含む)	回	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	30	仮設信号灯支柱	箇所	4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	31	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	32	試掘工(人力)土工部 1000×1000×H600	箇所	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	砕石地業 基礎下	m3	0.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け	m2	4.9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	1	先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=24m	本	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	4	杭頭キャップ φ730 t=9(STK400)キャップ側プレート φ730 t=12(SN490B)	本	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形棒鋼(SD295) D10	kg	31			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	133			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形棒鋼(SD295) D16	kg	98			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立費	kg	262			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費	kg	262			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC24N S15 (柱脚保護コンクリート)	m3	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC30N S15 (充填コンクリート)	m3	1.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	普通コンクリート FC30N S15 (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち (柱脚保護コンクリート)	m3	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	コンクリート打設手間カート打ち (充填コンクリート)	m3	1.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	コンクリート打設手間カート打ち (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	9	打放型枠 曲面	m2	6.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	10	型枠運搬費	m2	6.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	H形鋼 SN400B H-244×175×7×11	t	0.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	H形鋼 SN400B H-250×125×6×9	t	1.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8	t	0.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	山形鋼 SS400 L-30×30×3	kg	60			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	山形鋼 SS400 L-40×40×3	kg	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	山形鋼 SS400 L-50×50×6	t	0.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	山形鋼 SS400 L-65×65×6	t	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	山形鋼 SS400 L-75×75×6	t	0.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	山形鋼 SS400 L-100×75×7	t	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2	t	0.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2	kg	61			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板 SN400B PL-6	kg	87			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板 SN400B PL-9	kg	50			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	鋼板 SN400B PL-12	t	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	鋼板 SN400C PL-25	t	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	鋼板 SN400C PL-32	t	0.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鋼板 SS400 PL-6	kg	69			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	鋼板 SS400 PL-9	kg	95			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3	t	0.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2	t	0.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12	t	2.7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=35	本	50			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=40	本	13			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=45	本	450			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=55	本	150			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	中ボルト M12 L=40	本	273			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	中ボルト M12 L=90	本	38			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	アンカーボルト ABR400 M24 L=600 ダブルナット	本	48			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	アンカーボルト埋込み M24	本	48			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	グラウト t=30 520×520 材工共	箇所	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	水平プレス JIS規格品 M16 タンパックスル、羽子板付 M16 L=3300	組	12			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	鉄骨工場製作費 S造	t	8.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	工場溶接費 すみ肉6mm換算長	m	430			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	素地ごしらえ 鉄鋼面 C種	m2	223			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551	m2	223			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	鉄骨運搬費 50Km	t	8.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	鉄骨現場建方	t	8.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	高力ボルト本締め	t	8.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	96			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	29			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	屋根 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=91内外 はぜ式	m2	72.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	2	タイフレーム H=91内外	m	57.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	3	妻側タイフレーム H=91内外	m	22.7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	4	水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	5	水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	6	軒先化粧フレーム(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	7	ケラバ包み(屋根同材) H=91内外	m	22.7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	8	軒樋 塩ビ角樋(カラー) W=120	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製 φ 65	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	10	堅樋 硬質塩ビ管 VP (カラー)φ65支持金物共	m	16.5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	11	堅樋エルボ 硬質塩ビ管 VP(カラー)φ65	箇所	9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	12	掃除口 塩ビ製 φ65用	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	13	排水継手 φ65	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	1	水下包み 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	2	水下水切 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	3	水下幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	4	水上幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	19.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	5	ケラバ 幕板 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板t=0.8加工H=120 225	m	23.5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	6	タラップ ステンレスHL W400×H6150	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	7	墜落防止レール H=5550	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	8	常設型転落防止システム	箇所	24			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	9	ステンレスワイヤー	m	48			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	1	柱脚保護天端 コンクリート金ゴテ	m2	2.3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	2	コンクリート打放し面補修 曲面	m2	6.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	1	DP塗装 鉄鋼面(1級)	m2	116			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	2	DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	8.9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00110	雑工事	1	レーン表示板撤去再取付 W1800×H570	箇所	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	1	配線工 屋外ビッド IV5.5sq (再使用)	m	14.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	2	配線工 屋外ビッド CV3.5sq-2C (再使用)	m	29.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	3	配線工 屋外ビッド CV8sq-2C (再使用)	m	29.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	4	配線工 屋外ビッド CV14sq-3C (再使用)	m	14.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	5	配線工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C (再使用)	m	29.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	6	配線工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C (再使用)	m	14.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	7	配線工 屋外ビッド CPEV0.65-10P (再使用)	m	29.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	1	配管工 屋外露出 G22	m	60.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE1.6	m	60.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	3	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	82.8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-IE1.6	m	73.6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C	m	72.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	6	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	140			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	7	配線工 屋外ビッド EM-CE2.0sq-2C	m	98.5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	8	フルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	9	フルボックス工 屋外露出 300×300×200 (SUS-WP)	個	3			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	10	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	11	取付工 タンブラスイッチ 1P15Ax3 新金属プレート	個	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	12	取付工 照明器具 SP-A(投光器)	個	6			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	1	配管工 屋外埋設 FEP30	m	17.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	2	配管工 屋外露出 G22	m	88.9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	23.9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-CEE1.25sq-2C	m	37.5			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	5	フルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	6	取付工 スピーカトラベット型 15W (再使用)	個	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	7	埋設表示シート(150W2倍折り)	m	17.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	8	配管工 ダクト口工 FP30	箇所	1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	9	配管工 管路人力掘削	m3	2.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	10	配管工 管路埋戻し	m3	2.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	11	配管工 金属製配線ダクト(溶融亜鉛メッキ)W500×H200	m	3.2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 給水 水道用ポリエチレン二層管(PE)20A	m	8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	配管接続工 ポリエチレン管用継手 20A(保温無)	箇所	2			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3	取付工 散水栓(鑄鉄埋設BOX共)	個	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4	埋設表示テープ	m	8			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)50A	m	26			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	2	配管接続工 樹脂管類 50A(保温無)	箇所	22			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	3	カッター工 コンクリート舗装(120t)	m	44.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	4	カッター工 コンクリート舗装(250t)	m	17.7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	5	はつり工 コンクリート舗装(120t)	m2	8.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	6	はつり工 コンクリート舗装(250t)	m2	3.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	7	路面補修工 コンクリート舗装(120t・砕石150t共)	m2	8.1			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	8	路面補修工 コンクリート舗装(250t・砕石150t共)	m2	3.4			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	9	残土処分 砕石	m3	1.7			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	1	取付工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用)	台	2			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	2	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	9			
0010	高崎ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	3	配管接続工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	1	根切り 深さ1.0m以下 人力	m3	5.9			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	2	埋戻し 深さ1.0m以下 人力	m3	0.1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	3	残土処分 場外処分	m3	5.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	4	杭間ざらい	本	6			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	5	砕石地業 基礎下	m3	1.2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	6	砕石地業 土間下	m3	0.4			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	1	H鋼杭 H-300×300×10×15 L=11000	本	6			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	1	ワイヤーメッシュ φ 6× 150× 150	m2	34.9			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	190			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	kg	190			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費	kg	190			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC30N S15 (基礎コンクリート)	m3	4.7			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC18N S15 (土間コンクリート)	m3	11.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	1.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	コンクリート打設手間カート打ち (基礎コンクリート)	m3	4.7			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち (土間コンクリート)	m3	11.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち (捨てコンクリート)	m3	1.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	一般型枠	m2	13.1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	8	打放型枠	m2	30.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	9	型枠運搬費	m2	43.4			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00050	金属工事	1	開口塞ぎアルミパネル W1100×H500	箇所	4			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	35.1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	2	据付モルタル 厚30	m2	9.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	3	床 モルタル金ゴテ補修	m2	0.5			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	4	ビッド モルタル塗り 厚30	m2	14.1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	5	コンクリート打放し面補修	m2	30.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	6	立上り モルタル補修	m2	1.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	7	基礎天端 コンクリート金ゴテ	m2	5.2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00070	塗装工事	1	立上り DP塗装 モルタル面(1級)	m2	1.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00070	塗装工事	2	基礎 DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	13.5			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	1	縁石 W250×H300	m	0.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	2	柱廻りビッド蓋 C・PL-3.2 1300×1300 枠共	箇所	6			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	3	ビッド蓋 C・PL-3.2 1000×650 枠共	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	4	ビッド蓋 C・PL-3.2 950×650 枠共	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	5	ビッド蓋 C・PL-3.2 W300 枠共	m	4.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	6	ビッド蓋 C・PL-3.2 W250 枠共	m	5.2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	7	ビッドPC蓋 W250 取外し再取付	m	6.7			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	8	ブース 1300×2550 取外し再取付	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	9	車線進入防止バー取外し再取付	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	10	ステップ 700×300 取外し再取付	箇所	4			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	11	車線進入防止柱取外し再取付	本	7			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	12	車線進入防止柱取外し	本	4			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	13	防護ポール取外し再取付	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	14	アンテナ支柱 L2758 塗装共	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	15	アンテナ支柱 L3027 塗装共	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	16	アンテナ支柱 L3895 塗装共	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	17	信号灯支柱(T型) 塗装共	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	18	信号灯支柱(逆L型) 塗装共	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	19	スピーカー支柱	箇所	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	1	コンクリートカッター	m	62.1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	2	モルタル撤去 厚30	m2	6.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	3	砕石撤去	m3	1			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	4	コンクリート撤去	m3	18			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	5	捨てコンクリート撤去	m3	0.8			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	6	縁石撤去	m3	0.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	7	ビッド蓋(PC)撤去 1000×400	箇所	2			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	8	ビッド蓋(PC)撤去 W250	m	10.3			
0020	高崎ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	9	ビッド蓋(銅板)撤去 1400×950	箇所	1			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	10	ビット蓋(鋼板)撤去 W250	m	1.7			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	11	ビット蓋(鋼板)撤去 W300	m	0.7			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	12	ビット蓋(鋼板)撤去 W400	m	0.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	13	発生材積込費 コンクリート類(無筋)	t	2.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	14	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	44.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	15	発生材積込費 金属類(鉄くず)	kg	7			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	16	発生材運搬費 コンクリート類(無筋)	t	2.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	17	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	44.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	18	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	kg	7			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	19	発生材処分費 コンクリート類(無筋)	t	2.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	20	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	44.2			
0020	高崎ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	21	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	kg	7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	昇降足場	箇所	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	屋根廻り安全手すり	m	114			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	仮設支保工設置(解体工事用)	m2	468			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	高所作業車	式	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	解体 揚重機 運搬費共	式	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	1	PC柱撤去	箇所	5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	2	PC屋根撤去	箇所	27			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	3	屋根 シート防水撤去	m2	468			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	4	屋根 ルーフドレン撤去 鋳鉄製	箇所	5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	5	屋根 ワイヤーソーイング工	m	582			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	6	柱 ワイヤーソーイング工	m	36.2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	7	ブロック吊上げ用コア抜きφ 150	箇所	108			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	8	屋根 ワイヤーソー切断用コア抜きφ 50	箇所	52			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	9	柱 ワイヤーソー切断用コア抜きφ 50	箇所	5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	10	屋根 アルミ笠木撤去 W150	m	114			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	11	スチールタラップ撤去 H=6900	箇所	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	12	ステンレスダクト撤去 W150	m	45			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	13	内照式IC名称板(スチール架台共)撤去 L=5200	箇所	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	14	レン表示板撤去 W1800×H570	箇所	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	15	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	285			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	16	発生材積込費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	17	発生材積込費 金属類(鉄くず)	t	0.5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	18	発生材積込費 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	19	発生材積込費 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	20	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	285			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	21	発生材運搬費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	22	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	t	0.5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	23	発生材運搬費 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	24	発生材運搬費 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	25	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	285			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	26	発生材処分費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	27	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	t	0.5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	28	スクラップ 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	29	スクラップ 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	30	コンクリート廃水処理費	m3	27.9			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	1	配線工 屋外露出 EM-IE1.6	m	151			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	2	配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	151			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	3	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	4	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	24			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	5	取付工 露出丸型ボックス 3方出	個	3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	6	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	32			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	7	取付工 LEDハイブライト40形	個	32			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	8	配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6	m	151			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	9	配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	151			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	10	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	11	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	24			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	12	撤去工 露出丸型ボックス 3方出	個	3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	13	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	32			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	14	撤去工 LEDハイブライト40形	個	32			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	1	配管工 屋外露出 FEP30	m	256			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	2	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	41.1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	97.4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	4	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	41.1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	97.4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	6	配線工 屋外ラック EM-CEE1.25sq-2C	m	9.7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	32.9			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	8	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	9	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	10	取付工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	11	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	12	取付工 150Wメタルハイドロライト(三脚付)	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	13	取付工 スピーカトランペット型 15W(再使用)	個	1			



【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	14	配管撤去工 屋外露出 FEP30	m	256			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	15	配線撤去工 屋外ラック EM-IE1.6	m	41.1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	16	配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	97.4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	17	配線撤去工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	41.1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	18	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	97.4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	19	配線撤去工 屋外ラック EM-CEE1.25sq-2C	m	9.7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	20	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	32.9			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	21	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	22	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	23	撤去工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	24	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	25	撤去工 150Wメタルハライドボールライト(三脚付)	個	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	26	撤去工 スピーカトランペット型 15W(再使用有)	個	1			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	1	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq(再使用有)	m	14.8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	2	配線撤去工 屋外ビッド CV3.5sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	3	配線撤去工 屋外ビッド CV8sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	4	配線撤去工 屋外ビッド CV14sq-3C(再使用有)	m	14.8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	5	配線撤去工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	6	配線撤去工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C(再使用有)	m	14.8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	7	配線撤去工 屋外ビッド CPEV0.65-10P(再使用有)	m	29.6			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	8	配管撤去工 屋外露出 G16	m	12			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	9	配管撤去工 屋外露出 G22	m	12			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	10	配管撤去工 屋外露出 G42	m	48			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	11	配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq	m	60			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	12	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq	m	122			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	13	配線撤去工 屋外ラック IV5.5sq	m	193			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	14	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	108			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	15	配線撤去工 屋外ビッド VVR3.5sq-2C	m	243			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	16	配線撤去工 屋外ラック VVR3.5sq-2C	m	225			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	17	配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C	m	12			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	18	配線撤去工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C	m	53			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	19	配線撤去工 屋外ラック CVV1.25sq-2C	m	28			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	20	撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出	個	54			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	21	撤去工 スピーカトランペット型 15W(再使用有)	個	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	22	配管撤去工 金属製配線ダクト(溶融亜鉛メッキ)W500×H200	m	2.5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	23	発生材積込費 混合廃棄物	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	24	発生材運搬費 混合廃棄物	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	25	発生材処分費 混合廃棄物	t	0.3			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	1	配管工 屋外埋設 給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)20A	m	8			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	2	配管切断工 鋼管類 20A(保温無)	箇所	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	3	撤去工 散水栓BOX 鋳鉄製	個	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	4	配管工 屋外埋設 排水 水配管用垂鉛めっき鋼管(SGPW)50A	m	16			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	5	配管工 屋外埋設 排水 水配管用垂鉛めっき鋼管(SGPW)100A	m	7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	6	配管切断工 鋼管類 50A(保温無)	箇所	22			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	7	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)	箇所	6			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	8	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+フラグ止	箇所	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	9	配管撤去工 フラグ止 鋼管類 80A	箇所	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	10	撤去工 床掃除口 COA100	個	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	11	撤去工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用有)	台	2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	12	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	4			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	13	配管切断工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	5			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	14	発生材積込費 混合廃棄物	kg	13			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	15	発生材積込費 金属くず	t	0.2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	16	発生材積込費 廃プラスチック	kg	27			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	17	発生材積込費 がれき類その他	t	7.7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	18	発生材運搬費 混合廃棄物	kg	13			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	19	発生材運搬費 金属くず	t	0.2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	20	発生材運搬費 廃プラスチック	kg	27			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	21	発生材運搬費 がれき類その他	t	7.7			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	kg	13			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	23	発生材処分費 金属くず	t	0.2			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	24	発生材処分費 廃プラスチック	kg	27			
0030	高崎IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	25	発生材処分費 がれき類その他	t	7.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	76.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し	m2	76.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	76.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け	m2	76.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	昇降用足場	箇所	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	仮設カントリー L=4780	箇所	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	仮設カントリー L=6450	箇所	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	高所作業車	式	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	ゲート規制1レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	16			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	ゲート規制1レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	33			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	12	ゲート規制1レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	13	ゲート規制1レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	5			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	14	ゲート規制1レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	10			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	15	ゲート規制1レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	5			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	16	ゲート規制2レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	17	ゲート規制2レーン規制A(A-2交通誘導員を含む)	回	11			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	18	ゲート規制2レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	25			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	19	ゲート規制2レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	16			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	20	ゲート規制2レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	11			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	21	ゲート規制2レーン規制B(B-4交通誘導員を含む)	回	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	22	ゲート規制2レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	12			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	23	ゲート規制2レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	24	ゲート規制2レーン規制C(C-3交通誘導員を含む)	回	4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	25	ゲート規制2レーン規制C(C-4交通誘導員を含む)	回	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	26	ゲート規制2レーン規制D(D-1交通誘導員を含む)	回	9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	27	ゲート規制2レーン規制D(D-2交通誘導員を含む)	回	4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	28	ゲート規制2レーン規制D(D-3交通誘導員を含む)	回	9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	29	仮設信号灯支柱	箇所	4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	30	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	31	試掘工(人力)土工部 1000×1000×H600	箇所	4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	砕石地業 基礎下	m3	0.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け	m2	4.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	1	先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=10m	本	6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	4	杭頭キャップ φ730 t=9(STK400)キャップ側プレート φ730 t=12(SN490B)	本	6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形棒鋼(SD295) D10	kg	31			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	133			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形棒鋼(SD295) D16	kg	98			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立費	kg	262			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費	kg	262			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC24N S15 (柱脚保護コンクリート)	m3	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC30N S15 (充填コンクリート)	m3	1.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	普通コンクリート FC30N S15 (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち (柱脚保護コンクリート)	m3	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	コンクリート打設手間カート打ち (充填コンクリート)	m3	1.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	コンクリート打設手間カート打ち (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	9	打放型枠 曲面	m2	6.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	10	型枠運搬費	m2	6.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	H形鋼 SN400B H-244×175×7×11	t	0.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	H形鋼 SN400B H-250×125×6×9	t	1.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8	t	0.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	山形鋼 SS400 L-30×30×3	kg	60			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	山形鋼 SS400 L-40×40×3	kg	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	山形鋼 SS400 L-50×50×6	t	0.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	山形鋼 SS400 L-65×65×6	t	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	山形鋼 SS400 L-75×75×6	t	0.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	山形鋼 SS400 L-100×75×7	t	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2	t	0.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2	kg	61			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板 SN400B PL-6	kg	87			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板 SN400B PL-9	kg	50			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	鋼板 SN400B PL-12	t	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	鋼板 SN400C PL-25	t	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	鋼板 SN400C PL-32	t	0.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鋼板 SS400 PL-6	kg	69			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	鋼板 SS400 PL-9	kg	95			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3	t	0.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2	t	0.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12	t	2.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=35	本	50			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=40	本	13			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=45	本	450			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=55	本	150			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	中ボルト M12 L=40	本	273			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	中ボルト M12 L=90	本	38			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	アンカーボルト ABR400 M24 L=600 ダブルナット	本	48			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	アンカーボルト埋込み M24	本	48			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	グラウト t=30 520×520 材工共	箇所	6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	水平プレス JIS規格品 M16 タンバックル、羽子板付 M16 L=3300	組	12			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	鉄骨工場製作費 S造	t	8.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	工場溶接費 すみ肉6mm換算長	m	430			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	素地ごしらえ 鉄鋼面 C種	m2	223			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551	m2	223			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	鉄骨運搬費 50Km	t	8.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	鉄骨現場建方	t	8.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	高力ボルト本締め	t	8.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	96			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	29			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	屋根 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=91内外 はげ式	m2	72.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	2	タイフレーム H=91内外	m	57.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	3	妻側タイフレーム H=91内外	m	22.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	4	水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	5	水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	6	軒先化粧フレーム(屋根同材) H=91内外	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	7	ケラバ包み(屋根同材) H=91内外	m	22.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	8	軒樋 塩ビ角樋(カー) W=120	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製 φ 65	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	10	縦樋 硬質塩ビ管 VP (カー)φ65支持金物共	m	16.5			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	11	縦樋エルボ 硬質塩ビ管 VP(カー)φ65	箇所	9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	12	掃除口 塩ビ製 φ65用	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	13	排水継手 φ65	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	1	水下包み 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	2	下水水切 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	3	水下幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	4	水上幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	19.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	5	ケラバ幕板 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板t=0.8加工H=120 225	m	23.5			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	6	タラップ ステンレスHL W400×H6150	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	7	墜落防止レール H=5550	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	8	常設型転落防止システム	箇所	24			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	9	ステンレスワイヤー	m	48			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	1	柱脚保護天端 コンクリート金ゴテ	m2	2.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	2	コンクリート打放し面補修 曲面	m2	6.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	1	DP塗装 鉄鋼面(1級)	m2	116			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	2	DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	8.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00110	雑工事	1	レン表示板撤去再取付 W1800×H570	箇所	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	1	配線工 屋外ビッド IV5.5sq (再使用)	m	14.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	2	配線工 屋外ビッド CV3.5sq-2C (再使用)	m	29.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	3	配線工 屋外ビッド CV8sq-2C (再使用)	m	29.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	4	配線工 屋外ビッド CV14sq-3C (再使用)	m	14.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	5	配線工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C (再使用)	m	29.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	6	配線工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C (再使用)	m	14.8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	7	配線工 屋外ビッド CPEV0.65-10P (再使用)	m	29.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	1	配管工 屋外露出 G22	m	45.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE1.6	m	45.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	3	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	92.1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-IE1.6	m	42.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C	m	59.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	6	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	184			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	7	配線工 屋外ビッド EM-CE2.0sq-2C	m	57.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	8	フルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	9	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	10	取付工 タンブラスイッチ 1P15Ax3 新金属プレート	個	1			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	11	取付工 照明器具 SP-A(投光器)	個	6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	1	配管工 屋外露出 G22	m	74.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	16.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	3	配線工 屋外ラック EM-CEE1.25sq-2C	m	17.9			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-CEE1.25sq-2C	m	14.6			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	5	フルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	6	取付工 スピーカトラベット型 15W (再使用)	個	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	7	配管工 金属製配線ダクト(溶融亜鉛メッキ)W500×H200	m	3.2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 給水 水道用ポリエチレン二層管(PE)20A	m	13			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	配管接続工 ポリエチレン管用継手 20A(保温無)	箇所	5			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3	取付工 散水栓(鑄鉄製埋設BOX共)	個	3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4	埋設表示テープ	m	13			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)50A	m	20			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	2	配管接続工 樹脂管類 50A(保温無)	箇所	16			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	3	カッター工 コンクリート舗装(120t)	m	28.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	4	カッター工 コンクリート舗装(250t)	m	17.7			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	5	はつり工 コンクリート舗装(120t)	m2	5.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	6	はつり工 コンクリート舗装(250t)	m2	3.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	7	路面補修工 コンクリート舗装(120t・砕石150t共)	m2	5.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	8	路面補修工 コンクリート舗装(250t・砕石150t共)	m2	3.4			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	9	残土処分 砕石	m3	1.3			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	1	取付工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用)	台	2			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	2	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	8			
0040	前橋ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備	3	配管接続工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	2			
0050	前橋ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	1	根切り 深さ1.0m以下 人力	m3	4			
0050	前橋ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	2	埋戻し 深さ1.0m以下 人力	m3	0.1			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	3	残土処分 場外処分	m3	3.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	4	杭間ざらい	本	6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	5	砕石地業 基礎下	m3	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	6	砕石地業 土間下	m3	0.5			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	1	H鋼杭 H-300×300×10×15 L=8000	本	5			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	1	ワイヤーメッシュ φ 6× 150× 150	m2	29.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	161			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	kg	161			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費	kg	161			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC30N S15 (基礎コンクリート)	m3	4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC18N S15 (土間コンクリート)	m3	10.1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	コンクリート打設手間カート打ち (基礎コンクリート)	m3	4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち (土間コンクリート)	m3	10.1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち (捨てコンクリート)	m3	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	一般型枠	m2	11.5			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	8	打放型枠	m2	28.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	9	型枠運搬費	m2	39.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	29.6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	2	据付モルタル 厚30	m2	2.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	3	床 モルタル金ゴテ補修	m2	0.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	4	ビッド モルタル塗り 厚30	m2	16.8			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	5	コンクリート打放し面補修	m2	28.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	6	立上り モルタル補修	m2	0.6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	左官工事	7	基礎天端 コンクリート金ゴテ	m2	4.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	塗装工事	1	立上り DP塗装 モルタル面(1級)	m2	0.6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	塗装工事	2	基礎 DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	11.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	1	縁石 W250×H300	m	2.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	2	柱廻りビッド蓋 C・PL-3.2 1300×1300 枠共	箇所	6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	3	ビッド蓋 C・PL-3.2 800×650 枠共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	4	ビッド蓋 C・PL-3.2 900×650 枠共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	5	ビッド蓋 C・PL-3.2 950×650 枠共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	6	ビッド蓋 C・PL-3.2 W300 枠共	m	4.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	7	ビッド蓋 C・PL-3.2 W295 片側枠共	m	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	8	ビッド蓋 C・PL-3.2 W250 枠共	m	7.2			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	9	ビッド蓋 C・PL-3.2 W225 片側枠共	m	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	10	ビッドPC蓋 W350	m	0.6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	11	ビッドPC蓋 W250 取外し再取付	m	4.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	12	ブース 1300×2550 取外し再取付	箇所	2			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	13	車線進入防止バー取外し再取付	箇所	2			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	14	ステップ 700×300 取外し再取付	箇所	4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	15	車線進入防止柱取外し再取付	本	7			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	16	車線進入防止柱取外し	本	8			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	17	防護ポール取外し再取付	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	18	アンテナ支柱 L3830 塗装共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	19	アンテナ支柱 L2450 塗装共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	20	アンテナ支柱 L2761 塗装共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	21	信号灯支柱(T型) 塗装共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	22	信号灯支柱(逆L型) 塗装共	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	雑工事	23	スピーカー支柱	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	1	コンクリートカッター	m	40.5			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	2	モルタル撤去 厚30	m2	2.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	3	砕石撤去	m3	1.5			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	4	コンクリート撤去	m3	15.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	5	捨てコンクリート撤去	m3	0.7			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	6	縁石撤去	m3	0.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	7	ビッド蓋(PC)撤去 900×400	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	8	ビッド蓋(PC)撤去 W200	m	17.1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	9	ビッド蓋(PC)撤去 W300	m	0.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	10	ビッド蓋(PC)撤去 W350	m	4.6			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	11	ビッド蓋(鋼板)撤去 950×400	箇所	1			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	12	ビッド蓋(鋼板)撤去 W250	m	1.4			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	13	発生材積込費 コンクリート類(無筋)	t	1.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	14	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	38.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	15	発生材積込費 金属類(鉄くず)	kg	2			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	16	発生材運搬費 コンクリート類(無筋)	t	1.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	17	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	38.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	18	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	kg	2			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	19	発生材処分費 コンクリート類(無筋)	t	1.9			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	20	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	38.3			
0050	前橋ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	撤去工事	21	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	kg	2			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	昇降足場	箇所	1			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	屋根廻り安全手すり	m	124			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	仮設支保工設置(解体工事用)	m2	522			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	高所作業車	式	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	解体 揚重機 運搬費共	式	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	1	PC柱撤去	箇所	5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	2	PC屋根撤去	箇所	30			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	3	屋根 シート防水撤去	m2	520			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	4	屋根 ルーフドレン撤去 鋳鉄製	箇所	5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	5	屋根 ワイヤソーイング工	m	650			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	6	柱 ワイヤソーイング工	m	36.2			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	7	ブロック吊上げ用コア抜きφ 150	箇所	120			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	8	屋根 ワイヤソー切断用コア抜きφ 50	箇所	58			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	9	柱 ワイヤソー切断用コア抜きφ 50	箇所	5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	10	屋根 アルミ笠木撤去 W150	m	124			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	11	スチールタラップ撤去 H=6900	箇所	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	12	ステンレスダクト撤去 W150	m	45			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	13	内照式IC名称板(スチール架台共)撤去 L=5200	箇所	2			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	14	レーン表示板撤去 W1800×H570	箇所	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	15	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	313			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	16	発生材積込費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	17	発生材積込費 金属類(鉄くず)	t	0.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	18	発生材積込費 金属類(アルミくず)	t	0.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	19	発生材積込費 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	20	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	313			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	21	発生材運搬費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	22	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	t	0.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	23	発生材運搬費 金属類(アルミくず)	t	0.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	24	発生材運搬費 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	25	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	313			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	26	発生材処分費 混合廃棄物(シート防水)	m3	7.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	27	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	t	0.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	28	スクラップ 金属類(アルミくず)	t	0.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	29	スクラップ 金属類(ステンレスくず)	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	30	コンクリート廃水処理費	m3	30.9			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	1	配管工 屋外露出 FEP30	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	2	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	1.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	3	配線工 屋外露出 EM-IE1.6	m	150			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	5	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	1.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	6	配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	150			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	8	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	9	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	30			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	10	取付工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	11	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	36			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	12	取付工 LEDパイプライト40形	個	36			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	13	配管撤去工 屋外露出 FEP30	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	14	配線撤去工 屋外ラック EM-IE1.6	m	1.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	15	配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6	m	150			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	16	配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	17	配線撤去工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	1.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	18	配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	150			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	19	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	5.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	20	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	21	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	30			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	22	撤去工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	23	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	36			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	24	撤去工 LEDパイプライト40形	個	36			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	1	配管工 屋外露出 FEP30	m	214			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	2	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	18.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	89.9			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	4	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	18.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	89.9			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	9.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	7	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	8	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	9	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	10			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	10	取付工 150Wメタルハイドボールライト(三脚付)	個	10			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	11	取付工 スピーカトランペット型 15W(再使用)	個	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	12	配管撤去工 屋外露出 FEP30	m	214			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	13	配線撤去工 屋外ラック EM-IE1.6	m	18.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	14	配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	89.9			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	15	配線撤去工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	18.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	16	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	89.9			



【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	17	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	9.4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	18	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	19	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	20	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	10			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	21	撤去工 150Wメタルハイドボールライト(三脚付)	個	10			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設備工事	22	撤去工 スピーカトランペット型 15W(再使用有)	個	1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	1	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq(再使用有)	m	14.8			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	2	配線撤去工 屋外ビッド CV3.5sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	3	配線撤去工 屋外ビッド CV8sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	4	配線撤去工 屋外ビッド CV14sq-3C(再使用有)	m	14.8			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	5	配線撤去工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C(再使用有)	m	29.6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	6	配線撤去工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C(再使用有)	m	14.8			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	7	配線撤去工 屋外ビッド CPEV0.65-10P(再使用有)	m	29.6			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	8	配管撤去工 屋外露出 G16	m	12			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	9	配管撤去工 屋外露出 G42	m	60			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	10	配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq	m	60			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	11	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq	m	95.9			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	12	配線撤去工 屋外ラック IV5.5sq	m	206			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	13	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	120			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	14	配線撤去工 屋外ビッド VVR3.5sq-2C	m	192			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	15	配線撤去工 屋外ラック VVR3.5sq-2C	m	232			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	16	配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C	m	12			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	17	配線撤去工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C	m	29.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	18	配線撤去工 屋外ラック CVV1.25sq-2C	m	19.7			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	19	撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出	個	60			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	20	配管撤去工 金属製配線ダクト(溶融亜鉛メッキ)W500×H200	m	2.5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	21	撤去工 スピーカトランペット型 15W(再使用有)	個	2			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	22	発生材積込費 混合廃棄物	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	23	発生材運搬費 混合廃棄物	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	24	発生材処分費 混合廃棄物	t	0.3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	1	配管工 屋外埋設 給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)20A	m	13			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	2	配管切断工 鋼管類 20A(保温無)	箇所	5			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	3	撤去工 散水栓BOX 鋳鉄製	個	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	4	配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)50A	m	11			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	5	配管工 屋外埋設 排水 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)100A	m	4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	6	配管切断工 鋼管類 50A(保温無)	箇所	16			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	7	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)	箇所	4			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	8	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+フラグ止	箇所	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	9	配管撤去工 フラグ止 鋼管類 80A	箇所	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	10	撤去工 床上掃除口 COA100	個	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	11	撤去工 飛散送風機F-1 風量22m3/min(再使用有)	台	2			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	12	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	13	配管切断工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	3			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	14	発生材積込費 混合廃棄物	kg	21			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	15	発生材積込費 金属くず	t	0.1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	16	発生材積込費 廃プラスチック	kg	20			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	17	発生材積込費 がれき類その他	t	6.1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	18	発生材運搬費 混合廃棄物	kg	21			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	19	発生材運搬費 金属くず	t	0.1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	20	発生材運搬費 廃プラスチック	kg	20			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	21	発生材運搬費 がれき類その他	t	6.1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	kg	21			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	23	発生材処分費 金属くず	t	0.1			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	24	発生材処分費 廃プラスチック	kg	20			
0060	前橋IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	25	発生材処分費 がれき類その他	t	6.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	50.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し	m2	50.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	50.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け	m2	50.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	昇降用足場	箇所	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	仮設屋根設置 撤去含む W3910×D1950	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	仮設カウンター L=4780	箇所	3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	仮設カウンター L=6540	箇所	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	高所作業車	式	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	ゲート規制1レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	10			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	ゲート規制1レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	25			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	12	ゲート規制1レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	13	ゲート規制1レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	14	ゲート規制1レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	16			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	15	ゲート規制1レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	16	ゲート規制2レーン規制A(A-1交通誘導員を含む)	回	14			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	17	ゲート規制2レーン規制A(A-2交通誘導員を含む)	回	9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	18	ゲート規制2レーン規制B(B-1交通誘導員を含む)	回	17			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	19	ゲート規制2レーン規制B(B-2交通誘導員を含む)	回	6			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	20	ゲート規制2レーン規制B(B-3交通誘導員を含む)	回	10			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	21	ゲート規制2レーン規制C(C-1交通誘導員を含む)	回	9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	22	ゲート規制2レーン規制C(C-2交通誘導員を含む)	回	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	23	ゲート規制2レーン規制C(C-3交通誘導員を含む)	回	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	24	ゲート規制2レーン規制C(C-4交通誘導員を含む)	回	5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	25	ゲート規制2レーン規制D(D-1交通誘導員を含む)	回	9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	26	ゲート規制2レーン規制D(D-2交通誘導員を含む)	回	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	27	ゲート規制2レーン規制D(D-3交通誘導員を含む)	回	9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	28	仮設信号灯支柱	箇所	3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	29	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	砕石地業 基礎下	m3	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け	m2	3.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	1	先端羽根付き鋼管杭 P1 φ318.5 L=12m	本	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00030	杭地業工事	4	杭頭キャップ φ730 t=9(STK400)キャップ側プレート φ730 t=12(SN490B)	本	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形棒鋼(SD295) D10	kg	21			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	89			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形棒鋼(SD295) D16	kg	65			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立費	kg	175			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費	kg	175			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC24N S15 (柱脚保護コンクリート)	m3	0.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC30N S15 (充填コンクリート)	m3	1.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	普通コンクリート FC30N S15 (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち (捨てコンクリート)	m3	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち (柱脚保護コンクリート)	m3	0.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	コンクリート打設手間カート打ち (充填コンクリート)	m3	1.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	コンクリート打設手間カート打ち (中詰めコンクリート)	m3	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	9	打放型枠 曲面	m2	4.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	10	型枠運搬費	m2	4.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	H形鋼 SN400B H-244×175×7×11	t	0.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	H形鋼 SN400B H-250×125×6×9	t	1.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	溝形鋼 SS400 [-125×65×6×8	kg	74			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	山形鋼 SS400 L-30×30×3	kg	40			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	山形鋼 SS400 L-40×40×3	kg	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	山形鋼 SS400 L-50×50×6	t	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	山形鋼 SS400 L-65×65×6	t	0.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	山形鋼 SS400 L-75×75×6	t	0.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	山形鋼 SS400 L-100×75×7	t	0.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2	t	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×3.2	kg	41			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板 SN400B PL-6	kg	58			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板 SN400B PL-9	kg	33			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	鋼板 SN400B PL-12	t	0.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	鋼板 SN400C PL-25	t	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	鋼板 SN400C PL-32	t	0.3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鋼板 SS400 PL-6	kg	45			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	鋼板 SS400 PL-9	kg	67			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-50×50×2.3	t	0.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2	t	0.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	一般構造用角形鋼管 STKR400 □-250×250×12	t	1.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=35	本	34			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=40	本	9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=45	本	300			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	トルシア形高力ボルト S10T M16 L=55	本	100			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	中ボルト M12 L=40	本	184			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	中ボルト M12 L=90	本	25			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	アンカーボルト ABR400 M24 L=600 ダブルナット	本	32			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	アンカーボルト埋込み M24	本	32			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	グラウト t=30 520×520 材工共	箇所	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	水平ブレース JIS規格品 M16 ターンバックル、羽子板付 M16 L=3300	組	8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	鉄骨工場製作費 S造	t	5.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	工場溶接費 すみ肉6mm換算長	m	292			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	素地ごしらえ 鉄鋼面 C種	m2	149			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	錆止め塗り 工場 JIS K 5552 5551	m2	149			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	鉄骨運搬費 50Km	t	5.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	鉄骨現場建方	t	5.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	高力ボルト本締め	t	5.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	64			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	20			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	屋根 塗装溶融55%アルミウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=91内外 はげ式	m2	48.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	2	タフトフレーム H=91内外	m	38.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	3	妻側タフトフレーム H=91内外	m	15.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	4	水上軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	12.7			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	5	水下軒先面戸(屋根同材) H=91内外	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	6	軒先化粧フレーム(屋根同材) H=91内外	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	7	ケラハ`包み(屋根同材) H=91内外	m	15.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	8	軒樋 塩ビ角樋(カラー) W=120	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製 φ 65	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	10	堅樋 硬質塩ビ管 VP (カラー)φ65支持金物共	m	11			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	11	堅樋エルボ` 硬質塩ビ管 VP(カラー)φ65	箇所	6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	12	掃除口 塩ビ製 φ65用	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	13	排水継手 φ65	箇所	3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	1	水下包み 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	2	水下水切 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	3	水下幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	4	水上幕板 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8加工 H=225	m	12.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	5	ケラハ`幕板 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板t=0.8加工H=120 225	m	15.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	6	タラップ ステンレスHL W400×H6150	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	7	墜落防止レール H=5550	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	8	常設型転落防止システム	箇所	16			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00080	金属工事	9	ステンレスワイヤー	m	32			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	1	柱脚保護天端 コンクリート金ゴテ	m2	1.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00090	左官工事	2	コンクリート打放し面補修 曲面	m2	4.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	1	DP塗装 鉄鋼面(1級)	m2	77.1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00100	塗装工事	2	DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	5.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	00110	雑工事	1	レン表示板撤去再取付 W1800×H570	箇所	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	1	配線工 屋外ビッド IV5.5sq (再使用)	m	7.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	2	配線工 屋外ビッド CV3.5sq-2C (再使用)	m	14.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	3	配線工 屋外ビッド CV8sq-2C (再使用)	m	14.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	4	配線工 屋外ビッド CV14sq-3C (再使用)	m	7.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	5	配線工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C (再使用)	m	14.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	6	配線工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C (再使用)	m	7.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線動力設備工事	7	配線工 屋外ビッド CPEV0.65-10P (再使用)	m	14.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	1	配管工 屋外露出 G22	m	29.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE1.6	m	29.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	3	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	49.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-IE1.6	m	27.7			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CE2.0sq-2C	m	38			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	6	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	98.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	7	配線工 屋外ビッド EM-CE2.0sq-2C	m	35.9			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	8	ブルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	9	ブルボックス工 屋外露出 300×300×200 (SUS-WP)	個	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	10	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	11	取付工 タンブラスイッチ 1P15Ax2 新金属プレート	個	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯設備工事	12	取付工 照明器具 SP-A(投光器)	個	4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	1	配管工 屋外露出 G22	m	54.4			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CEE1.25sq-2C	m	13.2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	3	配線工 屋外ラック EM-CEE1.25sq-2C	m	12.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	4	配線工 屋外ビッド EM-CEE1.25sq-2C	m	16.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	5	ブルボックス工 屋外露出 150×150×100 (SUS-WP)	個	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	00030	弱電設備工事	6	取付工 スピーカトランペット型 15W (再使用)	個	2			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)50A	m	22			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	2	配管接続工 樹脂管類 50A(保温無)	箇所	22			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	3	カット工 コンクリート舗装(120t)	m	42.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	4	カット工 コンクリート舗装(250t)	m	11.8			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	5	はつり工 コンクリート舗装(120t)	m2	7.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	6	はつり工 コンクリート舗装(250t)	m2	2.3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	7	路面補修工 コンクリート舗装(120t・砕石150t共)	m2	7.6			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	8	路面補修工 コンクリート舗装(250t・砕石150t共)	m2	2.3			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外排水設備工事	9	残土処分 砕石	m3	1.5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備	1	取付工 飛散送風機F-1 風量24m3/min(再使用)	台	1			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備	2	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	5			
0070	藤岡ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備	3	配管接続工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	1	根切り 深さ1.0m以下 人力	m3	4.9			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	2	残土処分 場外処分	m3	4.9			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	3	杭間ざらい	本	4			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	4	砕石地業 基礎下	m3	1.3			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00010	土工事	5	砕石地業 土間下	m3	0.8			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	1	H鋼杭 H-300×300×10×15 L=9000	本	6			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	2	杭施工費	式	1			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00020	杭地業工事	3	機械運搬段取費	式	1			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	1	ワイヤーメッシュ φ 6×150×150	m2	30.6			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	2	異形棒鋼(SD295) D13	kg	207			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	kg	207			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費	kg	207			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	普通コンクリート FC30N S15 (基礎コンクリート)	m3	5.2			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	普通コンクリート FC18N S15 (土間コンクリート)	m3	10			
0080	藤岡ICアイランド改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	普通コンクリート FC18N S15 (捨てコンクリート)	m3	1.4			



【内訳明細書】

(工事名) 関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	コンクリート打設手間カート打ち(基礎コンクリート)	m3	5.2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	コンクリート打設手間カート打ち(土間コンクリート)	m3	10			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	コンクリート打設手間カート打ち(捨てコンクリート)	m3	1.4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	一般型枠	m2	15.2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	8	打放型枠	m2	25.7			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	9	型枠運搬費	m2	40.9			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00050	金属工事	1	開口塞ぎアルミパネル W1100×H500	箇所	4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	30.7			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	2	据付モルタル 厚30	m2	6.5			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	3	床 モルタル金ゴテ補修	m2	0.1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	4	ビッド モルタル塗り 厚30	m2	11.3			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	5	コンクリート打放し面補修	m2	25.7			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	6	立上り モルタル補修	m2	1.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00060	左官工事	7	基礎天端 コンクリート金ゴテ	m2	5.7			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	塗装工事	1	立上り DP塗装 モルタル面(1級)	m2	1.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00070	塗装工事	2	基礎 DP塗装 コンクリート面(1級)	m2	14.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	1	縁石 W250×H300	m	1.3			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	2	柱廻りビッド蓋 C・PL-3.2 1300×1300 枠共	箇所	4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	3	ビッド蓋 C・PL-3.2 1050×650 枠共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	4	ビッド蓋 C・PL-3.2 850×650 枠共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	5	ビッド蓋 C・PL-3.2 W350 枠共	m	0.2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	6	ビッド蓋 C・PL-3.2 W300 枠共	m	10			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	7	ビッドPC蓋 W250 取外し再取付	m	4.2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	8	ブラス 1300×2550 取外し再取付	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	9	車線進入防止バー取外し再取付	箇所	2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	10	車線進入防止バー取外し	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	11	ステップ 700×300 取外し再取付	箇所	2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	12	車線進入防止柱取外し再取付	本	4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	13	車線進入防止柱取外し	本	4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	14	アンテナ支柱 L3425 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	15	アンテナ支柱 L2843 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	16	アンテナ支柱 L2603 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	17	アンテナ支柱 L2735 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	18	信号灯支柱(T型) 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	19	信号灯支柱(逆L型) 塗装共	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00080	雑工事	20	スピーカー支柱	箇所	2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	1	コンクリートカッター	m	47.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	2	モルタル撤去 厚30	m2	5.3			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	3	碎石撤去	m3	1.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	4	コンクリート撤去	m3	15.9			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	5	捨てコンクリート撤去	m3	1.4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	6	縁石撤去	m3	0.2			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	7	ビッド蓋(PC)撤去 1050×400	箇所	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	8	ビッド蓋(PC)撤去 W250	m	8.3			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	9	ビッド蓋(PC)撤去 W300	m	5.9			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	10	ビッド蓋(PC)撤去 W350	m	0.8			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	11	ビッド蓋(鋼板)撤去 W300	m	0.9			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	12	ビッド蓋(鋼板)撤去 W350	m	1			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	13	発生材積込費 コンクリート類(無筋)	t	3.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	14	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	38.4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	15	発生材積込費 金属類(鉄くず)	kg	20			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	16	発生材運搬費 コンクリート類(無筋)	t	3.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	17	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	38.4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	18	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	kg	20			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	19	発生材処分費 コンクリート類(無筋)	t	3.6			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	20	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	38.4			
0080	藤岡ICアイランド'改修工事	0010	建築工事	00090	撤去工事	21	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	kg	20			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	昇降足場	箇所	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	屋根廻り安全手すり	m	103			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	仮設支保工設置(解体工事用)	m2	416			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	高所作業車	式	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	解体 揚重機 運搬費共	式	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	内階段式 移動式足場(ローリングタワー)	台	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	1	PC柱撤去	箇所	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	2	PC屋根撤去	箇所	24			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	3	屋根 シート防水撤去	m2	416			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	4	屋根 ルーフドレン撤去 鋳鉄製	箇所	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	5	屋根 ワイヤソーイング工	m	515			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	6	柱 ワイヤソーイング工	m	29			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	7	ブロック吊上げ用コア抜きφ 150	箇所	96			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	8	屋根 ワイヤソー切断用コア抜きφ 50	箇所	46			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	9	柱 ワイヤソー切断用コア抜きφ 50	箇所	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	10	屋根 アルミ笠木撤去 W150	m	103			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	11	スチールトラップ撤去 H=6900	箇所	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	12	ステンレスダクト撤去 W150	m	36			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	13	内照式IC名称板(スチール架台共)撤去 L=5200	箇所	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	14	レーン表示板撤去 W1800×H570	箇所	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	15	発生材積込費 コンクリート類(有筋)	t	250			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	16	発生材積込費 混合廃棄物(シート防水)	m3	3.9			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	17	発生材積込費 金属類(鉄くず)	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	18	発生材積込費 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	19	発生材積込費 金属類(ステンレスくず)	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	20	発生材運搬費 コンクリート類(有筋)	t	250			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	21	発生材運搬費 混合廃棄物(シート防水)	m3	3.9			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	22	発生材運搬費 金属類(鉄くず)	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	23	発生材運搬費 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	24	発生材運搬費 金属類(ステンレスくず)	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	25	発生材処分費 コンクリート類(有筋)	t	250			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	26	発生材処分費 混合廃棄物(シート防水)	m3	3.9			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	27	スクラップ 金属類(鉄くず)H2等級	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	28	スクラップ 金属類(アルミくず)	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	29	スクラップ 金属類(ステンレスくず)	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	00020	撤去工事	30	コンクリート廃水処理費	m3	24.5			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	1	配管工 屋外露出 FEP30	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	2	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	1.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	3	配線工 屋外露出 EM-IE1.6	m	112			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	5	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	1.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	6	配線工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	112			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	8	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	9	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	24			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	10	取付工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	11	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	28			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	12	取付工 LEDハイブライト40形	個	28			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	13	配管撤去工 屋外露出 FEP30	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	14	配線撤去工 屋外ラック EM-IE1.6	m	1.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	15	配線撤去工 屋外露出 EM-IE1.6	m	112			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	16	配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	17	配線撤去工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	1.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	18	配線撤去工 屋外露出 EM-CE2.0sq-2C	m	112			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	19	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	6.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	20	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	21	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	24			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	22	撤去工 露出丸型ボックス 3方出	個	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	23	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	28			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00010	仮設照明設備工事	24	撤去工 LEDハイブライト40形	個	28			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	1	配管工 屋外露出 FEP30	m	177			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	2	配線工 屋外ラック EM-IE1.6	m	18.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	74.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	4	配線工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	18.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	74.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	6	取付工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	5			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	7	取付工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	8	取付工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	9	取付工 150Wメタルハイド'ホールライト(三脚付)	個	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	10	配管撤去工 屋外露出 FEP30	m	177			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	11	配線撤去工 屋外ラック EM-IE1.6	m	18.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	12	配線撤去工 屋外FP管内 EM-IE1.6	m	74.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	13	配線撤去工 屋外ラック EM-CE2.0sq-2C	m	18.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	14	配線撤去工 屋外FP管内 EM-CE2.0sq-2C	m	74.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	15	撤去工 露出スイッチボックス 1個用1方出	個	5			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	16	撤去工 露出スイッチボックス 1個用2方出	個	3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	17	撤去工 防水コンセント 2P15A×1+E	個	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00020	仮設設備工事	18	撤去工 150Wメタルハイド'ホールライト(三脚付)	個	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	1	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq (再使用有)	m	7.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	2	配線撤去工 屋外ビッド CV3.5sq-2C (再使用有)	m	14.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	3	配線撤去工 屋外ビッド CV8sq-2C (再使用有)	m	14.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	4	配線撤去工 屋外ビッド CV14sq-3C (再使用有)	m	7.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	5	配線撤去工 屋外ビッド VVR5.5sq-2C (再使用有)	m	14.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	6	配線撤去工 屋外ビッド CVV1.25sq-2C (再使用有)	m	7.4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	7	配線撤去工 屋外ビッド CPEV0.65-10P (再使用有)	m	14.8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	8	配管撤去工 屋外露出 G16	m	12			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	9	配管撤去工 屋外露出 G42	m	48			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	10	配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq	m	48			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	11	配線撤去工 屋外ビッド IV5.5sq	m	91.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	12	配線撤去工 屋外ラック IV5.5sq	m	170			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	13	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	96			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	14	配線撤去工 屋外ビッド VVR3.5sq-2C	m	183			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名)関越自動車道 高崎ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	15	配線撤去工 屋外ラック VVR3.5sq-2C	m	340			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	16	配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-2C	m	12			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	17	配線撤去工 屋外ピット CVV1.25sq-2C	m	30.1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	18	配線撤去工 屋外ラック CVV1.25sq-2C	m	19.7			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	19	撤去工 照明器具 蛍光灯40W1灯用露出	個	48			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	20	撤去工 スピーカランプ型 15W (再使用有)	個	2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	21	発生材積込費 混合廃棄物	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	22	発生材運搬費 混合廃棄物	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	00030	撤去工事	23	発生材処分費 混合廃棄物	t	0.3			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	1	配管工 屋外埋設 排水 水配管用垂鉛めっき鋼管(SGPW)50A	m	17			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	2	配管工 屋外埋設 排水 水配管用垂鉛めっき鋼管(SGPW)100A	m	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	3	配管切断工 鋼管類 50A(保温無)	箇所	22			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	4	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)	箇所	8			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	5	配管切断工 鋼管類 100A(保温無)+ブラク止	箇所	2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	6	配管撤去工 ブラク止 鋼管類 80A	箇所	2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	7	撤去工 床上掃除口 COA100	個	2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	8	撤去工 飛散送風機F-1 風量24m3/min(再使用有)	台	1			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	9	配管工 屋外埋設 吸気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)150A	m	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	10	配管切断工 樹脂管類 150A(保温無)	箇所	4			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	11	発生材積込費 金属くず	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	12	発生材積込費 廃プラスチック	kg	27			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	13	発生材積込費 がれき類その他	t	6.5			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	14	発生材運搬費 金属くず	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	15	発生材運搬費 廃プラスチック	kg	27			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	16	発生材運搬費 がれき類その他	t	6.5			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	17	発生材処分費 金属くず	t	0.2			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	18	発生材処分費 廃プラスチック	kg	27			
0090	藤岡IC トールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	00010	撤去工事	19	発生材処分費 がれき類その他	t	6.5			