
北陸自動車道 大荒戸橋（下り線）床版取替工事

金 抜 設 計 書

令和  6年  9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所



５．施工内容

床板取替 310m2

床版防水 282m2

舗装 458m2

交通規制工 一式

渋滞対策工 一式

ケーブル移設工 一式

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1080日間

工 事 概 要

北陸自動車道 大荒戸橋（下り線）床版取替工事１．工事名

２．路線名 北陸自動車道

関越自動車道

(自) 新潟県 柏崎市 西山町坂田（西山IC）３．工事箇所
(至) 新潟県 長岡市 灰島新田（中之島見附IC）

(自) 新潟県 長岡市 上除町（長岡IC）

新潟県 長岡市 上除町（長岡JCT）

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2443903

309m2

4409m2



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１          78

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          29

  3  8 - ( 2) 型わく
㎡Ａ         362

  4  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｅ）          19.73

  5  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ（Ｅ）           0.11

  6 11 - ( 2) 伸縮装置
ｍＥ（Ｓ＝３０㎜）          25

  7 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ           2

  8 11 - ( 3) 排水装置
ｍ排水管 Ａ           8

  9 11 - ( 5) 橋名板

箇所          1

 10 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          3

 11 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート表層工Ⅱ          26

見積対象

 12 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート表層工Ｂ           4

見積対象

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔアスファルトコンクリート橋梁レべリング層工（ｔ＝４ｃｍ）          25

見積対象

 14 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート橋梁レべリング層工（ｔ＝３．５ｃｍ）           5

見積対象

 15 13 - ( 8) 瀝青材散布工
タックコートＢ         129

見積対象

 16 13 - (10) 切削オーバーレイ工

㎡切削オーバーレイ工（ｔ＝５㎝）       3,761

見積対象

 17 13 - (16) 床版防水工

㎡床版防水工 Ａ         262

 18 13 - (16) 床版防水工
㎡床版防水工 Ｂ２          20

見積対象

 19 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－ＢＰＬ（特）          30

見積対象

 20 15 - ( 7) 眩光防止施設工
基眩光防止板 Ｔｙｐｅ ＡＳ           8

 21 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１       1,469

 22 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１       6,788

 23 16 - ( 7) 路面標示工
㎡路面標示ＪＩＳ規格型Ｃ１         422

 24 16 - ( 9) 距離標
枚Ｂ２           1

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 17 - (32) 表面保護工

㎡コンクリート表面被覆工          68

 26 18 - ( 4) 縁石工
ｍ工場製コンクリート縁石 ＰＣＣ－Ａ１１           6

 27 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）           2

 28 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）          35

見積対象

 29 18 - (17) 構造物等取壊し工

㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）          64

見積対象

 30 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）         263

見積対象

 31 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ⅰ×１          20

見積対象

 32 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×１×０         142

見積対象

 33 19 - ( 1) 交通規制工

回中央分離帯規制 Ⅱ×１         120

見積対象

 34 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制          90

見積対象

 35 19 - ( 1) 交通規制工
回先頭固定規制Ａ           6

見積対象

 36 19 - ( 1) 交通規制工
回先頭固定規制Ｂ           2

見積対象

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員 Ａａ         700

見積対象

 38 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員 Ａｂ         180

見積対象

 39 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         160

見積対象

 40 特 - ( 1) 炭素繊維シート補強工

㎡Ａ          23

見積対象

 41 特 - ( 2) コンクリートはつり工

㎡Ａ１（ｔ＝２ｃｍ）           1

見積対象

 42 特 - ( 2) コンクリートはつり工
㎡Ａ１（ｔ＝５ｃｍ）           2

見積対象

 43 特 - ( 2) コンクリートはつり工
㎡Ａ１（ｔ＝６ｃｍ）           1

見積対象

 44 特 - ( 2) コンクリートはつり工
㎡Ａ２（ｔ＝５ｃｍ）           1

見積対象

 45 特 - ( 3) 断面修復工

㎡Ａ１（ｔ＝２ｃｍ）           1

見積対象

 46 特 - ( 3) 断面修復工
㎡Ａ１（ｔ＝５ｃｍ）           2

見積対象

 47 特 - ( 3) 断面修復工
㎡Ａ１（ｔ＝６ｃｍ）           1

見積対象

 48 特 - ( 3) 断面修復工
㎡Ａ２（ｔ＝５ｃｍ）           1

見積対象

B-    4 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 49 特 - ( 4) あと施工アンカー工

本φ２３・１５５（Ａ）         322

見積対象

 50 特 - ( 4) あと施工アンカー工
本φ２３・１５５（Ｂ）       1,292

見積対象

 51 特 - ( 4) あと施工アンカー工
本φ２６・１９５         560

見積対象

 52 特 - ( 5) 床版排水処理工

箇所Ａ           1

 53 特 - ( 6) 既設床版撤去工

㎡Ａ         309

見積対象

 54 特 - ( 7) 撤去工
ｍ排水管 Ａ           9

 55 特 - ( 7) 撤去工
ｍ伸縮装置          25

見積対象

 56 特 - ( 7) 撤去工
ｍ防護柵 Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ          30

 57 特 - ( 7) 撤去工

ｍ防護柵 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ          41

 58 特 - ( 7) 撤去工
基眩光防止板 Ｔｙｐｅ ＡＳ           8

 59 特 - ( 7) 撤去工
枚距離標 Ｂ２           1

 60 特 - ( 7) 撤去工
箇所橋名板           1

B-    5 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 61 特 - ( 7) 撤去工

箇所橋歴板           1

 62 特 - ( 8) 撤去・再設置工
箇所落橋防止構造           4

見積対象

 63 特 - ( 9) 路面標示消去工
ｍＡ      13,258

 64 特 - (10) 仮設防護柵設置撤去工

ｍＡ       3,460

見積対象

 65 特 - (11) 渋滞対策工

箇所・日簡易標示板設置撤去工       3,500

見積対象

 66 特 - (11) 渋滞対策工
箇所・日交通計測装置設置撤去工       2,000

見積対象

 67 特 - (11) 渋滞対策工
箇所・日交通監視用カメラ設置撤去工       1,800

見積対象

 68 特 - (11) 渋滞対策工
日交通監視運用          90

見積対象

 69 特 - (12) 対面通行用中央分離帯改良工

ｍＡ         634

見積対象

 70 特 - (13) 仮排水工
箇所Ａ          38

見積対象

 71 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設管路Ａ設置       1,167

見積対象

 72 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設管路Ａ撤去       1,167

見積対象

B-    6 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 73 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設管路Ｂ設置       1,902

見積対象

 74 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設管路Ｂ撤去       1,902

見積対象

 75 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ１設置          39

見積対象

 76 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設添架管路Ａ１撤去          39

見積対象

 77 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設添架管路Ａ２設置          48

見積対象

 78 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ２撤去          48

見積対象

 79 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ３設置          41

見積対象

 80 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ３撤去          41

見積対象

 81 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設添架管路Ａ４設置          17

見積対象

 82 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ４撤去          17

見積対象

 83 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ５設置           4

見積対象

 84 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ５撤去           4

見積対象

B-    7 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 85 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設添架管路Ａ６設置          27

見積対象

 86 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設添架管路Ａ６撤去          27

見積対象

 87 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設通信ケーブルＡ設置       1,091

見積対象

 88 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設通信ケーブルＡ撤去       1,091

見積対象

 89 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設通信ケーブルＢ設置         262

見積対象

 90 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設通信ケーブルＢ撤去         262

見積対象

 91 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設電源ケーブルＡ設置         538

見積対象

 92 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設電源ケーブルＡ撤去         538

見積対象

 93 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設電源ケーブルＢ設置         480

見積対象

 94 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設電源ケーブルＢ撤去         480

見積対象

 95 特 - (14) ケーブル工
ｍ既設管路撤去・復旧       1,198

見積対象

 96 特 - (14) ケーブル工
ｍ通信ケーブルＡ復旧         961

見積対象

B-    8 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 97 特 - (14) ケーブル工

ｍ通信ケーブルＢ復旧          70

見積対象

 98 特 - (14) ケーブル工
ｍ既設通信ケーブルＡ撤去         961

見積対象

 99 特 - (14) ケーブル工
ｍ既設通信ケーブルＢ撤去          70

見積対象

100 特 - (14) ケーブル工

ｍ視線誘導灯Ａ撤去         431

見積対象

101 特 - (14) ケーブル工

ｍ視線誘導灯Ａ復旧         431

見積対象

102 特 - (14) ケーブル工
ｍ視線誘導灯Ｂ撤去         399

見積対象

103 特 - (14) ケーブル工
ｍ視線誘導灯Ｂ復旧         399

見積対象

104 特 - (14) ケーブル工
ｍガイドライン撤去         763

見積対象

105 特 - (14) ケーブル工

ｍガイドライン復旧         763

見積対象

106 特 - (14) ケーブル工
箇所接続工A           4

見積対象

107 特 - (14) ケーブル工
箇所接続工B           2

見積対象

108 特 - (14) ケーブル工
箇所接続工C           4

見積対象

B-    9 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



109 特 - (14) ケーブル工

箇所接続工D           4

見積対象

110 特 - (14) ケーブル工
箇所接続工E           2

見積対象

111 特 - (14) ケーブル工
ｍ仮設管路固定設置       1,211

見積対象

112 特 - (14) ケーブル工

ｍ仮設管路固定撤去       1,211

見積対象

113 特 - (14) ケーブル工

箇所ダクト口A           2

見積対象

114 特 - (14) ケーブル工
箇所ダクト口B           3

見積対象

115 特 - (14) ケーブル工
箇所ダクト口C           1

見積対象

116 特 - (14) ケーブル工
ｍ橋梁部管路工          39

見積対象

計①

117 諸経費①
式          1

B-   10 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-   11 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


