
北陸自動車道　大荒戸橋（下り線）床版取替工事

割掛対象表

令和６年９月

東日本高速道路株式会社　新潟支社

長岡管理事務所



コンクリート

Ａ１－１
○ ○ ○

Ａ１－４
○ ○

型わく

Ａ
○

鉄筋

Ａ（Ｅ）
○

Ｂ（Ｅ）
○

アスファルト混合物

アスファルトコンクリート表層工Ⅱ
○ ○

アスファルトコンクリート表層工Ｂ
○

アスファルトコンクリート橋梁レべリング層工（ｔ＝４ｃｍ）
○ ○

アスファルトコンクリート橋梁レべリング層工（ｔ＝３．５ｃｍ）
○ ○

○
切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ工（ｔ＝５㎝）

○
構造物等取壊し工

アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）

炭素繊維シート補強工

Ａ
○

コンクリートはつり工

Ａ１（ｔ＝２ｃｍ）
○

＜積算データ管理＞ ＊＊＊      割掛対象表      ＊＊＊ 作成日 2024/ 8/22   1頁

割 掛 先 契 約 項 目

変動・

固定の

区分

割
掛

項
目

◎

共

通

仮

設

費

固

工

事

用

機

械

運

搬

費

固

非

破

壊

検

査

試

験

費

固

は

く

離

抵

抗

試

験

費

◎

仮

設

備

工

事

費

固

支

保

工

費

固

吊

足

場

工

費

（

標

準

型

側

面

）

◎

雑

工

事

費

橋

面

養

生

費

固

試

験

舗

装

費

注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



コンクリートはつり工

Ａ２（ｔ＝５ｃｍ）
○

断面修復工

Ａ１（ｔ＝２ｃｍ）
○

Ａ２（ｔ＝５ｃｍ）
○
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