

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計書(金抜) 番号69, 70 プレキャストP C床版製作	単価表番号69～70のプレキャストP C床版の製作の単価項目について、プレキャストP C床版の製作すべての費用について、共通仮設費算定の対象とはせずに、、現場管理費、一般管理費の算定にのみ全額を対象として取扱うという認識でよろしかったでしょうか。 ご教示願います。	そのとおり想定しています。
2	設計書(金抜) 番号73, 74 プレキャスト壁高欄製作	単価表番号73～74のプレキャスト壁高欄の製作の単価項目について、プレキャスト壁高欄の製作すべての費用について、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の算定に全額を対象として取扱うという認識でよろしかったでしょうか。 ご教示願います。	そのとおり想定しています。
3	設計書(金抜) 番号111～116 床版の詳細設計	詳細設計費の一般管理費の取り扱いについて ①各詳細設計費の項目に一般管理費を計上し、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を控除する。 ②各詳細設計費の項目に一般管理費を計上せず共通仮設費、現場管理費を控除し一般管理費のみを計上する。 どちらをお考えでしょうか。ご教示願います。	各詳細設計の契約単価にそれぞれ必要となる諸経費を計上することを想定しています。