
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
割掛項目
足場工費Ｃ

質問書に対する回答４７及び４９において、想定されている歩掛をご回答いた
だきましたが、以下の認識で問題ございませんでしょうか。

①Ⅰ期目：
　　橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-33　足場（ｍ2）※空ｍ3に変換
②Ⅱ期目：
　　橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-17　鋼橋補修用足場工　タイプＧ
（掛ｍ2）

認識が異なる場合は、①及び②の想定歩掛をご教示ください。

①は土木工事積算基準　31-22　橋梁下部工補修用足場を想定して
います。
②は橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-17　鋼橋補修用足場工
タイプＧ（掛ｍ2）を想定しています。

2
割掛項目
足場工費Ｄ

質問書に対する回答４７及び４９において、想定されている歩掛をご回答いた
だきましたが、以下の認識で問題ございませんでしょうか。

①断面修復工+コンクリート表面被覆工+はく落対策工：
　　橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-17　鋼橋補修用足場工　タイプＧ
（掛ｍ2）
②断面修復工+アラミド繊維巻立て工：
　　橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-33　足場（ｍ2）※空ｍ3に変換

認識が異なる場合は、①及び②の想定歩掛をご教示ください。

①は橋梁架設工事の積算（R6年度版）　P4-17　鋼橋補修用足場工
タイプＧ（掛ｍ2）を想定しています。
②は土木工事積算基準　31-22　橋梁下部工補修用足場を想定して
います。

質問書に対する回答５３

件名）長野自動車道　五常橋床版取替工事


