
発注組織：関東支社

工事名：長野自動車道　五常橋床版取替工事

求めた技術提案 技術評価点

大項目

中項目

小項目

配点 7.500 7.500 7.500 7.500
入札参加者 採否 評価点 採否 評価点 採否 評価点 採否 評価点

清水建設・日本ファブテック五常橋床版取
替工事特定建設工事共同企業体

採用 7.500 採用 6.875 採用 5.000 採用 6.250 25.625

ショーボンド建設株式会社・ＪＦＥエンジ
ニアリング株式会社　長野自動車道　五常
橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

採用 6.250 採用 6.250 採用 5.000 採用 5.625 23.125

鉄建建設株式会社・エム・エム　ブリッジ
株式会社　長野自動車道　五常橋床版取替
工事特定建設工事共同企業体

採用 6.875 採用 6.875 採用 6.875 採用 5.000 25.625

戸田建設株式会社・川田工業株式会社　長
野自動車道　五常橋床版取替工事特定建設
工事共同企業体

採用 7.500 採用 7.500 採用 7.500 採用 7.500 30.000

前田建設工業株式会社・株式会社安部日鋼
工業　長野自動車道　五常橋床版取替工事
特定建設工事共同企業体

採用 7.500 採用 7.500 採用 7.500 採用 7.500 30.000

ピーエス・コンストラクション株式会社 採用 7.500 採用 6.875 採用 6.250 採用 5.625 26.250

オリエンタル白石株式会社・西松建設株式
会社　長野自動車道　五常橋床版取替工事
特定建設工事共同企業体

採用 6.875 採用 7.500 採用 5.625 採用 6.250 26.250

SMCシビルテクノス㈱・宇野重工㈱　長野
自動車道　五常橋床版取替工事特定建設工
事共同企業体

採用 6.875 採用 6.875 採用 5.000 採用 6.250 25.000

横河・ＩＨＩ　長野自動車道　五常橋床版
取替工事特定建設工事共同企業体

採用 7.500 採用 7.500 採用 7.500 採用 5.625 28.125

【提案１、２】
床版および壁高欄の場所打ちコンクリー
ト打設時および養生時※１の品質確保に
関する留意点と対応策に関する技術提案
（打設時について1提案、養生時につい
て1提案）
※１打設時とは、コンクリート標準示方
書【施工編：施工標準】（2023)におけ
る、9.3 打込み、9.4 締固めに関する内
容。養生時とは、コンクリート標準示方
書【施工編:施工標準】（2023）におけ
る、9.6養生（マスコンクリートに関す
る内容を除く）

【提案１、２】
床版および壁高欄の場所打ちコンクリー
ト打設時および養生時※１の品質確保に
関する留意点と対応策に関する技術提案
（打設時について1提案、養生時につい
て1提案）
※１打設時とは、コンクリート標準示方
書【施工編：施工標準】（2023)におけ
る、9.3 打込み、9.4 締固めに関する内
容。養生時とは、コンクリート標準示方
書【施工編:施工標準】（2023）におけ
る、9.6養生（マスコンクリートに関す
る内容を除く）

評価項目① 評価項目②

技術評価点内訳書（総合評価落札方式：技術提案評価型）

評価項目③ 評価項目④

社会要請性能・機能等

性能・機能 特別な安全対策交通の確保

【提案３】
床版取替を所定の対面通行規制期間内に
確実に行うための床版取替作業の効率化
及び遅延対策に関する技術提案

【提案４】
近接施工となる五常橋の床版取替時にお
ける、高圧送電線への安全対策に関する
技術提案


