

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月9日（月） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：清水建設・日本ファブテック五常橋床版取替工事特定建設工業共同企業体			

NEXC O東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
高性能再掲：自社開発																					
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>口頭説明があった内容へ修正するように要望。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	口頭説明があった内容へ修正するように要望。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	要望に基づき改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
適用範囲	口頭説明があった内容へ修正するように要望。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	要望に基づき改善。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>NETIS登録番号を記載するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月9日（月） 11:00～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社・JFEエンジニアリング株式会社 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXC O東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月9日（月） 13：10～14：10		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計T チームリーダー
			長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長
技術提案書提出者：鉄建建設株式会社・エム・エム ブリッジ株式会社 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	口頭説明があった内容へ修正するように要望。	施工実績	要望に基づき改善。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案		【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案		【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月12日（木） 15：30～16：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計T チームリーダー
			長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長
技術提案書提出者：オリエンタル白石株式会社・西松建設株式会社 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案		【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案		【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月12日（木） 16：40～17：40		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：戸田建設株式会社・川田工業株式会社 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	一部自発的に修正を要望。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案		【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案		【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月13日（金） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：SMCシビルテクノス㈱・宇野重工㈱ 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXC O東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容へ修正するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容へ修正するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容へ修正するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にするための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にするための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>NE T I S登録番号を記載するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	NE T I S登録番号を記載するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	口頭説明があった内容を明記するように要望。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	要望に基づき改善。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	NE T I S登録番号を記載するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	要望に基づき改善。																				
履行確認方法	改善無し。																				

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月13日（金） 11:00～12:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCOD東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工区 工事長	
技術提案書提出者：横河・IH I 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXCOD東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案		【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①NETIS登録番号を記載するように要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
			②一部記載の修正を要望。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案		【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月16日（月） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社		管理事業部 調査役
			管理事業部 構造設計T チームリーダー
			長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長
技術提案書提出者：前田建設工業株式会社・株式会社安部日鋼工業 長野自動車道 五常橋床版取替工事特定建設工事共同企業体			

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	NETIS登録番号を記載するように要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について		【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案		【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実にを行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案		【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。



交渉概要書

工事名	長野自動車道 五常橋床版取替工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和6年12月18日（水） 13:00～14:00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 111会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計T チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：ピーエス・コンストラクション株式会社			

NEXC O東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について	【評価項目①】床版および壁高欄の場所打ちコンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	口頭説明があった内容を明記するように要望。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	要望に基づき改善。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
適用範囲	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	要望に基づき改善。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実に行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案	【評価項目②】床版取替を所定の対面通行規制期間内に確実に行うための床版取替作業の効率化及び遅延対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>口頭説明があった内容を明記するように要望。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>要望に基づき改善。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	要望に基づき改善。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	口頭説明があった内容を明記するように要望。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	要望に基づき改善。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				
【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案	【評価項目③】近接施工となる五常橋の床版取替時における、高圧送電線への安全対策に関する技術提案																				
<table><tr><td>着目点</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善要望無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善要望無し。</td></tr></table>	着目点	改善要望無し。	提案内容	改善要望無し。	適用範囲	改善要望無し。	施工実績	改善要望無し。	履行確認方法	改善要望無し。	<table><tr><td>着目点</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>提案内容</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>施工実績</td><td>改善無し。</td></tr><tr><td>履行確認方法</td><td>改善無し。</td></tr></table>	着目点	改善無し。	提案内容	改善無し。	適用範囲	改善無し。	施工実績	改善無し。	履行確認方法	改善無し。
着目点	改善要望無し。																				
提案内容	改善要望無し。																				
適用範囲	改善要望無し。																				
施工実績	改善要望無し。																				
履行確認方法	改善要望無し。																				
着目点	改善無し。																				
提案内容	改善無し。																				
適用範囲	改善無し。																				
施工実績	改善無し。																				
履行確認方法	改善無し。																				