

質問事項に対する回答書58

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1/16	割掛対象表内訳書 仮設備工事費			ダンプトラック運転費で延運転月数が42.8ヶ月になっていますが掘削期間と思われます。ダンプトラックの延運転月数と運転労務の月数を御教示願います。	割掛対象表参考内訳書のとおりです。
2	1/16	設計図(土工編) 24/69～27/69			ジオテキスタイル補強土壁撤去工の撤去範囲が明示されていません。撤去範囲を図面にご教示願います。	設置したジオテキスタイル補強土壁をすべて撤去するものとお考えください。