

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月13日(金) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 大成建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月5日(木) 10:00～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 鉄建建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月10日(火) 15:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 副所長
	技術提案書提出者: 前田建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 4日(水) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 鹿島建設株式会社・株式会社本間組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月10日(火) 10:00～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 副所長
	技術提案書提出者: 株式会社竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 6日(金) 15:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 三井住友建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 3日(火) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 株式会社大林組・株式会社植木組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月10日(火) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 副所長
	技術提案書提出者: 清水建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月13日(金) 15:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 株式会社鴻池組・アイサワ工業株式会社 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月12日(木) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 西松建設株式会社・オリエンタル白石株式会社 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 4日(水) 15:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 佐藤工業株式会社・佐田建設株式会社 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 4日(水) 10:00～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 株式会社大本組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 6日(金) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 戸田建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月11日(水) 13:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室(WEB会議)
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 副所長
	技術提案書提出者: 熊谷組株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月12日(木) 10:00～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 株式会社安藤・間・株式会社不動テトラ・株式会社加賀田組 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	

交渉概要書

工事名	磐越自動車道 黒森山トンネル工事
ヒアリング(交渉)日時	令和 6年12月 3日(火) 15:30～
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 上席専門員 道路事業部 建設課長 新潟工事事務所 西会津工事区 工事長
	技術提案書提出者: 株式会社フジタ・青木あすなろ建設株式会社 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1.特になし	
【評価項目②】 1.特になし	