

関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県利根郡みなかみ町 (月夜野IC)  
(至) 群馬県利根郡みなかみ町 (水上IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、水上IC料金所棟の改修、及び下牧PA機器収容筐体の新設を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 480日間

総括表

工事名	： 関越自動車道 水上IC料金所改修工事
工事価格対象額	： 円
消費税及び地方消費税相当額	： 円
請負対象額	： 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		水上IC 料金所棟改修工事		(見積対象)	(見積対象)	(見積対象)		
0020		下牧PA 機器収容筐体新設工事		(見積対象)	(見積対象)	(見積対象)		
		合計						

## 種 目 内 訳 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010

水上IC 料金所棟改修工事

金額：

円

[illegible]

## 種 目 内 訳 書

工事名：関越自動車道 水上ＩＣ料金所改修工事

種目番号 : 0020	下牧PA 機器収容筐体新設工事	金額 :	円
-------------	-----------------	------	---

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金 額	増減額	備考
00010	仮設工事			
00020	コンクリート工事			
00030	鉄筋工事			
00040	防水工事			
00050	タイル工事			
00060	木工事			
00070	金属工事			
00080	左官工事			
00090	建具工事（アルミ製）			
00100	建具工事（スチール製）			
00110	建具工事（樹脂製）			
00120	建具工事（木製）			
00130	建具工事（トイレブラス）			
00140	ガラス工事			
00150	塗装工事			
00160	内外装工事			
00170	雑工事			



工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

金額： 円

[illegible]



工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010                      建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器收容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0020

下牧PA 機器收容筐体新設工事

工種番号 : 0030

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 仮設工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	墨出し 仕上	m <sup>2</sup>	326				
0002	現寸型板	m <sup>2</sup>	326				
0003	外部足場 枠組 10m未満 W900 3ヶ月(各箇所・各ステップ 毎組立)	m <sup>2</sup>	269				
0004	最上部安全手摺 枠組 3ヶ月(各箇所・各ステップ 毎組立)	m	73.2				
0005	内部足場 脚立	m <sup>2</sup>	326				
0006	垂直シート養生 メッシュシート(各箇所・各ステップ 毎組立)	m <sup>2</sup>	269				
0007	養生	m <sup>2</sup>	326				
0008	清掃片付け	m <sup>2</sup>	326				
0009	空調機械室床耐水合板 t=12敷込(床洗剤水洗い洗浄含む)	m <sup>2</sup>	16.2				
0010	アスファルトカッター t=150(試掘部)	m	14.4				
0011	コンクリートカッター t=100(試掘部)	m	9.3				
0012	アスファルト撤去 t=150(試掘部)	m <sup>2</sup>	7.4				
0013	コンクリート撤去 t=100(試掘部)	m <sup>2</sup>	3.4				
0014	砕石撤去 t=150(試掘部 人力)	m <sup>3</sup>	1.6				
0015	根切り(試掘部 人力)	m <sup>3</sup>	15.1				
0016	埋戻し(試掘部 人力 根切土)	m <sup>3</sup>	15.1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 仮設工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	砕石復旧 t=150(試掘部 人力 撤去砕石)	m <sup>3</sup>	1.6				
0018	アスファルト復旧 t=150(試掘部 人力)	m <sup>2</sup>	7.4				
0019	コンクリート復旧 t=100 FC18 SL15(試掘部 人力 打設費共)	m <sup>3</sup>	0.3				
0020	床:コンクリート金ゴテ(試掘部)	m <sup>2</sup>	3.4				
0021	発生材運搬費(試掘部 コンクリートカマ)	m <sup>3</sup>	0.3				
0022	発生材運搬費(試掘部 アスファルトカマ)	m <sup>3</sup>	1.1				
0023	発生材処分費(試掘部 コンクリートカマ)	式	1				
0024	発生材処分費(試掘部 アスファルトカマ)	式	1				
0025	仮間仕切り 軽量鉄骨間仕切り W=65 @450	m <sup>2</sup>	101				
0026	仮間仕切り 上部シート養生	m <sup>2</sup>	69.5				
0027	仮間仕切り 石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	201				
0028	仮間仕切り アルミ引違い戸 (新設) 1600*2000	箇所	3				
0029	仮間仕切り アルミ引違い戸 (再取付) 1600*2000	箇所	4				
0030	仮間仕切り 軽鉄下地 開口補強 W=65 1600*2000	箇所	7				
0031	仮間仕切り 軽量鉄骨間仕切り W=65 @450 撤去	m <sup>2</sup>	101				
0032	仮間仕切り 上部シート養生 撤去	m <sup>2</sup>	69.5				



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00020                      コンクリート工事

金額： 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00030      鉄筋工事      金額 :      円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 防水工事

金額： 円

[illegible]

內 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050                      タイル工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 木工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		押入床:耐水合板 t=12	m <sup>2</sup>	2.9				
0002		床:耐水合板 t=15	m <sup>2</sup>	2.4				
0003		押入床:珪合板 t=5.5	m <sup>2</sup>	2.9				
0004		押入棚:珪合板 t=5.5+化粧框 : 45*90 化粧根太 : 40*45 @360含む	m <sup>2</sup>	5.8				
0005		床:緑甲板貼り t=15 CL塗装品	m <sup>2</sup>	1.9				
0006		タタ寄せ 木製 36*55	m	18.7				
0007		雑巾摺り 木製 20*10	m	26.6				
0008		廻り縁 木製 30*30	m	37.3				
0009		敷居 110*35 スキ`F	m	3.2				
0010		鴨居 110*35 スキ`F	m	3.2				
0011		中鴨居 110*45 スキ`F	m	3.2				
0012		竪枠 110*40 スキ`F	m	10				
0013		敷居 110*40 スキ`WD	m	1.7				
0014		鴨居 110*35 スキ`WD	m	1.7				
0015		竪枠 110*40 スキ`WD	m	3.6				
0016		木製額縁 150*25 スプ`ルス	m	101				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00060                      木工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 金属工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	外壁開口塞ぎ C-100*50*20*2.3 @300	m <sup>2</sup>	0.7				
0002	ブラインドボックス アルミ製 120*80 吊ボルトφ9共	m	19.5				
0003	カーテンボックス アルミ製 150*80 吊ボルトφ9共	m	6.9				
0004	床スロープ PL-t=3.2 900*800 H=100～0	箇所	1				
0005	カーテンレール SUSタプル	m	10.5				
0006	上り框:ステンレスPL t=2.0加工 HL仕上げ ブラケット・アンカー共	m	5.1				
0007	ライニング天端:ステンレス板 t=1.5 HL W=150 下地共	m	3.6				
0008	ライニング天端:ステンレス板 t=1.5 HL W=200 下地共	m	2.8				
0009	軽量鉄骨間仕切り W=65 @300	m <sup>2</sup>	246				
0010	軽量鉄骨間仕切り W=65 @450	m <sup>2</sup>	18.9				
0011	軽量鉄骨下地 W=50 @300	m <sup>2</sup>	86.6				
0012	軽量鉄骨下地 UL工法 W=13 @300	m <sup>2</sup>	145				
0013	軽量鉄骨天井下地 19型 @225 直張り用 天井インサート不足部増打共	m <sup>2</sup>	188				
0014	軽量鉄骨天井下地 19型 @300 直張り用 天井インサート不足部増打共	m <sup>2</sup>	79.4				
0015	軽量鉄骨天井下地 19型 @360 捨張り用 天井インサート不足部増打共	m <sup>2</sup>	45.7				
0016	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 800*2000(3方)WD1 H3550	箇所	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 金属工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 800*2000(3方)WD1 H2850	箇所	1				
0018	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 1200*2000(3方)WD2 H3050	箇所	1				
0019	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 800*2000(3方)WD3 H3050	箇所	2				
0020	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 700*2000(3方)WD4 H2850	箇所	1				
0021	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 700*2000(3方)WD4 H3550	箇所	2				
0022	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 1700*2000(3方)WD5 H3550	箇所	1				
0023	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 800*2000(3方)WD6 H3050	箇所	4				
0024	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 950(1855)*2000(3方)WD7 H3050	箇所	1				
0025	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 700*2000(3方)WD8 H3550	箇所	2				
0026	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 950(1855)*2000(3方)WD9 H3550	箇所	1				
0027	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 950(1855)*2000(3方)LSD3 H3550	箇所	6				
0028	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 1520*2440(3方)F1 H3550	箇所	1				
0029	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 1630*2440(3方)F2 H3550	箇所	1				
0030	壁:軽量鉄骨開口補強W=65(2方)TB側壁 H3550	箇所	4				
0031	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 900*2000(3方)SF2 H2850	箇所	1				
0032	壁:軽量鉄骨開口補強W=65 800*2000(3方)LSD1 H3550	箇所	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 金属工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	壁:軽量鉄骨開口補強 W=65(1方)LSD2 H2060	箇所	1				
0034	壁:軽量鉄骨開口補強 W=65 758*1922(4方)AF1 H3550	箇所	2				
0035	壁:軽量鉄骨開口補強 W=65 800*2000(3方)AD1 H3550	箇所	1				
0036	壁:軽量鉄骨開口補強 W=65 1600*2000(3方)AD3 H3550	箇所	1				
0037	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1230*930(4方)VW1 H2700	箇所	3				
0038	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 3300*1900(4方)VW2 H2700	箇所	1				
0039	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1630*1630(3方)VW3 H2700	箇所	1				
0040	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1630*1630(3方)VW4 H2700	箇所	1				
0041	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1630*1900(4方)VW5 H2700	箇所	1				
0042	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 725*1630(4方)VW6 H2700	箇所	1				
0043	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1690*1630(4方)VW7 H2700	箇所	1				
0044	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1730*1900(4方)VW8 H2700	箇所	1				
0045	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1730*1900(4方)料金男子更衣H2700	箇所	1				
0046	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1230*930(4方) 通行券保管庫H2700	箇所	1				
0047	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1540*1680(3方) 乾燥室H2700	箇所	1				
0048	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 2090*1680(3方) 給湯室H2700	箇所	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 金属工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1630*930(4方) 交通男子更衣H2700	箇所	1				
0050	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1230*930(4方) 女子トイレ H2600	箇所	1				
0051	壁:軽量鉄骨開口補強 W=50 1230*930(4方) 男子トイレ H2600	箇所	1				
0052	天井:軽量鉄骨開口補強 800*1400(4方)	箇所	1				
0053	天井:軽量鉄骨開口補強 1100*950(4方)	箇所	1				
0054	天井:軽量鉄骨開口補強 1200*400(4方)	箇所	3				
0055	天井:軽量鉄骨開口補強 950*950(4方)	箇所	2				
0056	天井:軽量鉄骨開口補強 150*1235(4方)	箇所	10				
0057	天井:軽量鉄骨開口補強 650*650	箇所	9				
0058	天井:軽量鉄骨開口補強 450*450	箇所	31				
0059	天井:軽量鉄骨開口補強 350*350	箇所	2				
0060	天井:軽量鉄骨開口補強 300*300	箇所	4				
0061	天井:軽量鉄骨開口補強 250*250	箇所	6				
0062	天井:軽量鉄骨開口補強 200*200	箇所	10				
0063	天井:軽量鉄骨開口補強 150*150	箇所	6				
0064	天井点検口 アルミ製450*450	箇所	31				



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 建具工事 (アルミ製)

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00100 建具工事 (スチール製)

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00110 建具工事 (樹脂製)

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00120      建具工事 (木製)      金額 :      円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00130      建具工事 (トイレブース)      金額 :      円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00140 ガラス工事

金額： 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00150 塗装工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	素地ごしらえ 既存建具鉄鋼面	m <sup>2</sup>	34.6				
0002	素地ごしらえ 壁ケイム面	m <sup>2</sup>	37.2				
0003	素地ごしらえ 天井ケイム面	m <sup>2</sup>	9.3				
0004	素地ごしらえ 木部不透明塗料・細巾200以下	m	88.7				
0005	素地ごしらえ 木部透明塗料・細巾200以下	m	14				
0006	素地ごしらえ 木部透明塗料・細巾600以下	m	3.6				
0007	外壁開口塞ぎ ポリウレタン塗装 ゆず肌ローラー仕上げ	m <sup>2</sup>	5.3				
0008	SOP塗り 既存建具鉄鋼面	m <sup>2</sup>	34.6				
0009	壁:EP-G塗り 壁ケイム面	m <sup>2</sup>	31.9				
0010	天井:EP-G塗り 天井ケイム面	m <sup>2</sup>	9.3				
0011	SOP塗り 木部・細巾200以下	m	88.7				
0012	CL塗装 木部・細巾200以下	m	14				
0013	CL塗装 木部・細巾600以下	m	3.8				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号：0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号：0010 建築工事

内訳番号：00160 内外装工事

金額： 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	外壁：フレキシブルボード t=8.0+ケイカル板 t=6.0	m <sup>2</sup>	0.7				
0002	外壁：グラスウール充填 t=100 24k	m <sup>2</sup>	0.7				
0003	床：OAフロア H=100 N3000程度 ボーダー含む	m <sup>2</sup>	42.8				
0004	床：乾式二重床 H=75(畳下) CP支持脚 パーティクルボード 際根太共	m <sup>2</sup>	16				
0005	床：乾式二重床 H=113 CP支持脚 パーティクルボード 際根太共	m <sup>2</sup>	7.2				
0006	床：防滑性長尺塩ビシート t=2.5	m <sup>2</sup>	4.7				
0007	床：長尺塩ビシート t=2.0	m <sup>2</sup>	183				
0008	床：タイルカーペット t=6.0	m <sup>2</sup>	80.8				
0009	床：タタ敷 1帖物 t=55	帖	10				
0010	巾木：ソフト巾木 H=60	m	303				
0011	壁：遮音間仕切 吉野石膏遮音システムS12-W1同等品(LGS等含む)	m <sup>2</sup>	132				
0012	壁：石膏ボード t=12.5	m <sup>2</sup>	496				
0013	壁：石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	36.1				
0014	壁：耐水石膏ボード t=12.5	m <sup>2</sup>	116				
0015	壁：化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0 アルミジョイナー	m <sup>2</sup>	120				
0016	壁：ケイ酸カルシウム板 t=6.0	m <sup>2</sup>	31.9				

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160 内外装工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	壁:ビニルクロス 新設ボード面	m <sup>2</sup>	697				
0018	壁:ビニルクロス 既設ボード面	m <sup>2</sup>	23.1				
0019	壁:ビニルクロス下地素地ごしらえ 新設ボード面	m <sup>2</sup>	697				
0020	壁:ビニルクロス下地素地ごしらえ 既設ボード面	m <sup>2</sup>	23.1				
0021	壁:グラスウール充填 t=50 24k	m <sup>2</sup>	87.4				
0022	壁出隅:石膏ボードコーナー補強 塩ビアングル	m	52.4				
0023	天井:岩綿吸音板 t=12+不燃積層石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	45.7				
0024	天井:石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	50				
0025	天井:不燃積層石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	20.3				
0026	天井:化粧石膏ボード t=9.5	m <sup>2</sup>	188				
0027	天井:ケイ酸カルシウム板 t=6.0	m <sup>2</sup>	9.3				
0028	天井:ビニルクロス	m <sup>2</sup>	47.1				
0029	天井:ビニルクロス 和風	m <sup>2</sup>	20.1				
0030	天井:ビニルクロス下素地ごしらえ	m <sup>2</sup>	67.2				
0031	天井:グラスウール敷 t=100 24k	m <sup>2</sup>	313				
0032	塩ビ製F廻り縁	m	377				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160                      内外装工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 雑工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	足洗い場 RC製 防水モルタル t=30 1240*840*350 グレーチング 600*1000共	箇所	1				
0002	消火器BOX 床置型	箇所	1				
0003	消火器BOX 壁埋込型	箇所	1				
0004	室名札 244*81	箇所	35				
0005	ビュートサイン 150*150	箇所	1				
0006	下足棚 1100*370*1760	箇所	3				
0007	カッパ 掛け棚 1200*395*2250	箇所	3				
0008	木製ハンガー L=850	箇所	10				
0009	食事室 ステンレス流し台 L=1800	箇所	1				
0010	食事室 ステンレスコンロ台 L=700	箇所	1				
0011	食事室 吊戸棚 L=1800	箇所	1				
0012	ステンレス水切 L=2500 D=150 ケイカル板 t=12裏打ち 支持金物共	箇所	1				
0013	給湯室 コンバクトキッチン L=1800	箇所	1				
0014	シャワーユニット 0808	箇所	1				
0015	シャワーユニット 0812	箇所	1				
0016	脱衣棚 ポリエステル化粧合板 t=30 350*1350 棚受け共(YS-15)	箇所	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 雑工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	脱衣棚 ホリレスト化粧合板 t=30 350*950 棚受け共 (YS-15)	箇所	1				
0018	タオル掛け ステンレス製 L=624	箇所	2				
0019	化粧鏡 480*1100	枚	5				
0020	L型手摺(洋式便所) ステンレス鋼管 (SUS304) φ 34 軟式樹脂被覆	箇所	5				
0021	小便器手摺 ステンレス鋼管 (SUS304) φ 34 軟式樹脂被覆	箇所	1				
0022	ブラインド 1530*1060	箇所	1				
0023	ブラインド 3450*2030	箇所	1				
0024	ブラインド 1780*1760	箇所	1				
0025	ブラインド 1850*2030	箇所	1				
0026	ブラインド 1350*1060	箇所	1				
0027	ブラインド 875*1760	箇所	1				
0028	ブラインド 1540*1880	箇所	1				
0029	ブラインド 2250*1880	箇所	1				
0030	ブラインド 1900*1060	箇所	1				
0031	ブラインド 1500*1060	箇所	2				
0032	遮光カーテン 1530*1060 レースカーテン共	箇所	2				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 雑工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00180 仮設ユニット工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	水盛やりかた	m <sup>2</sup>	18.6				
0002	墨出し	m <sup>2</sup>	18.6				
0003	養生	m <sup>2</sup>	18.6				
0004	清掃片付け	m <sup>2</sup>	18.6				
0005	砕石 再生クラッシュラン RC-40 t=50敷込み 整地(機械)	m <sup>3</sup>	0.9				
0006	敷鉄板敷込み t=22 1524*3048(リース 5ヶ月程度)	枚	4				
0007	スレーブ床組 H鋼下地木床 コムタイル t=3.0(H鋼リース 5ヶ月程度)	m <sup>2</sup>	12.9				
0008	階段床組 木床 木製手摺	m <sup>2</sup>	2.6				
0009	壁単管組 H=2900	m <sup>2</sup>	42.3				
0010	壁目隠し設置 H2300	m <sup>2</sup>	13.6				
0011	スロープ 木床組 ノンスリップ コム t=2.0	m <sup>2</sup>	3.2				
0012	シャワーユニット設置(リース 5ヶ月程度)	基	1				
0013	大便器ユニット設置(リース 5ヶ月程度)	基	1				
0014	小便器ユニット設置(リース 5ヶ月程度)	基	1				
0015	洗面器ユニット設置(リース 5ヶ月程度)	基	1				
0016	お客様トイレ大便器ユニット設置 ウェット共(リース 5ヶ月程度)	基	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00180 仮設ユニット工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	お客様トイレ洗面器ユニット設置 ウェイト共(リース 5ヶ月程度)	基	1				
0018	砕石 再生クラッシュラン RC-40 t=50 撤去(機械)	m3	0.9				
0019	敷鉄板敷込み t=22 1524*3048 撤去	枚	4				
0020	ステージ床組 H鋼下地木床 コムタイル t=3.0 撤去	m <sup>2</sup>	12.9				
0021	階段床組 木床 木製手摺 撤去	m <sup>2</sup>	2.6				
0022	壁単管組 H=2900 撤去	m <sup>2</sup>	42.3				
0023	壁目隠し H2300 撤去	m <sup>2</sup>	13.6				
0024	スロープ 木床組 ノンスリップ コム t=2.0 撤去	m <sup>2</sup>	3.2				
0025	シャワーユニット 撤去	基	1				
0026	大便器ユニット 撤去	基	1				
0027	小便器ユニット 撤去	基	1				
0028	洗面器ユニット 撤去	基	1				
0029	お客様トイレ大便器ユニット ウェイト共 撤去	基	1				
0030	お客様トイレ洗面器ユニット ウェイト共 撤去	基	1				
0031	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	0.1				
0032	発生材運搬費(がれき類)	m3	0.9				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00180                      仮設ユニット工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00190 石綿含有調査工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00200 撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	床:パॅンチカーペॅット t=3.8 撤去	m <sup>2</sup>	8.4				
0002	床:ビॅニル床タイル t=2.0 撤去	m <sup>2</sup>	165				
0003	床:畳 t=55 半帖物 撤去	枚	2				
0004	床:畳 t=55 1帖物 撤去	枚	44				
0005	床:木床組 一部縁甲板含む 撤去	m <sup>2</sup>	86.1				
0006	床:上り框 110*60 撤去	m	8.2				
0007	床:畳寄せ 撤去	m	46				
0008	床:磁器質タイル 25角 下地モルタル共 撤去	m <sup>2</sup>	12.7				
0009	床:磁器質タイル 100角 下地モルタル共 撤去	m <sup>2</sup>	7.9				
0010	巾木:塩ビ製巾木 H=60 撤去	m	199				
0011	巾木:モルタル H=100 撤去	m	13.4				
0012	壁:化粧珪酸カルシウム板 t=6.0 撤去	m <sup>2</sup>	4.1				
0013	壁:石膏ボード t=9.0 EP仕上共 撤去	m <sup>2</sup>	150				
0014	壁:石膏ボード t=12.0 EP仕上共 撤去	m <sup>2</sup>	168				
0015	壁:石膏ボード t=12.0 ビॅニルクロス共 撤去	m <sup>2</sup>	141				
0016	壁:石膏ボード t=12.0(GL工法) EP仕上共 撤去	m <sup>2</sup>	135				

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00200 撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	壁:石膏ボード t=12.0(GL工法) ビニルクロス共 撤去	m <sup>2</sup>	34.2				
0018	壁:モルタル t=30 VP仕上共 撤去	m <sup>2</sup>	40.2				
0019	壁:磁器質タイル 75角 撤去	m <sup>2</sup>	4.2				
0020	壁:磁器質タイル 75角 下地モルタル共 撤去	m <sup>2</sup>	46				
0021	壁:磁器質タイル 100角 下地モルタル共 撤去	m <sup>2</sup>	35.4				
0022	壁:RC壁 W=120 撤去	m <sup>2</sup>	93.2				
0023	壁:カッター入れ W=120	m	238				
0024	壁:軽量鉄骨間仕切り W=65 撤去	m <sup>2</sup>	246				
0025	壁:人造大理石 撤去	m	8.1				
0026	天井:化粧石膏ボード t=9.0 撤去	m <sup>2</sup>	217				
0027	天井:岩綿吸音板 t=12+石膏ボード t=9.0 撤去	m <sup>2</sup>	21.3				
0028	天井:フレキシブルボード t=5.0 VP仕上共 撤去	m <sup>2</sup>	29				
0029	天井:ハスリフ t=12.0 撤去	m <sup>2</sup>	4				
0030	天井:軽量鉄骨天井下地 19型 撤去	m <sup>2</sup>	272				
0031	天井:廻り縁 塩ビ製 撤去	m	244				
0032	天井:廻り縁 木製 撤去	m	63.6				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00200 撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	押入造作 1800*900*H=2500 木造作 撤去	箇所	4				
0034	押入造作 900*900*H=2500 木造作 撤去	箇所	2				
0035	流し台 L=1800 コンロ台 L=700 吊戸棚 L=1200 レンジフード 共 撤去	箇所	1				
0036	流し台 L=1200 撤去	箇所	1				
0037	木製棚 W=1800 撤去	箇所	1				
0038	木製棚 W=1200 撤去	箇所	1				
0039	木製カッパ 掛け棚 H=100 撤去	m	8				
0040	樹脂製カッパ 掛け L=600 撤去	箇所	1				
0041	ペーパーホルダー 樹脂製W 撤去	箇所	4				
0042	防水パン 800*640 撤去	箇所	1				
0043	浴槽 900*700*640 ホーロー製 撤去	箇所	1				
0044	化粧鏡 350*400 撤去	箇所	4				
0045	カーテンレール SUSダブール 撤去	m	5.3				
0046	木製ブラインドボックス 撤去	m	17				
0047	木製額縁 D=115 撤去	m	83.8				
0048	アルミ製額縁 D=86 撤去	m	4.2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00200 撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049	WD1木製建具 800*2000 片開き・スチール枠共 撤去	箇所	13				
0050	WD2木製建具 1200*2000 親子開き・スチール枠共 撤去	箇所	2				
0051	WD3木製建具 800*2000 片開き・スチール枠共 撤去	箇所	1				
0052	WD4木製建具 600*2000 片開き・スチール枠共 撤去	箇所	1				
0053	WD5木製建具 1760*1800 引違い・木枠共 撤去	箇所	7				
0054	F1木製建具 1700*2300 引違い襖・木枠共 撤去	箇所	3				
0055	F2木製建具 2600*2300 引違い・木枠共 撤去	箇所	1				
0056	F3木製建具 830*2300 片開き襖・木枠共 撤去	箇所	2				
0057	S1木製建具 3300*1850 引違い障子 撤去	箇所	1				
0058	S2木製建具 1630*1850 引違い障子 撤去	箇所	1				
0059	S3木製建具 1730*1850 引違い障子 撤去	箇所	2				
0060	SD1鋼製建具 800*2000 片開き 撤去	箇所	1				
0061	AD1アルミ製建具 1740*2100 両開き・ガラス共 撤去	箇所	1				
0062	AD2アルミ製建具 800*1750 片開き・ガラス共 撤去	箇所	1				
0063	AD3アルミ製建具 800*2000 片開き・ガラス共 撤去	箇所	1				
0064	AG1アルミ製建具 300*1100 ｶﾞﾗﾘ 撤去	箇所	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00200 撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0065	ステンス三方枠 900*2000*D220 撤去	箇所	2				
0066	TB1トイレブース 延べL=5345*H=1900 扉3枚 撤去	箇所	1				
0067	TB2トイレブース 延べL=1020*H=1900 扉1枚 撤去	箇所	1				
0068	TB3トイレブース 延べL=1600*H=1900 扉1枚 撤去	箇所	1				
0069	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	0.8				
0070	発生材運搬費(コンクリートがら)	m3	14				
0071	発生材運搬費(金属くず)	t	0.9				
0072	発生材運搬費(ガラス・コンクリート・陶磁器くず)	m3	4.4				
0073	発生材運搬費(繊維くず)	m3	3.6				
0074	発生材運搬費(木くず)	m3	14.6				
0075	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1				
0076	発生材処分費(コンクリートがら)	式	1				
0077	発生材処分費(金属くず)	式	1				
0078	発生材処分費(ガラス・コンクリート・陶磁器くず)	式	1				
0079	発生材処分費(繊維くず)	式	1				
0080	発生材処分費(木くず)	式	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・動力設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	電灯動力盤 MP-1	面	1				
0002	既設分電盤改造(L-1)ELCB2P1E50AF/20AT 30個 新設	箇所	1				
0003	既設分電盤改造(L-2)ELCB2P1E50AF/20AT 24個 新設	箇所	1				
0004	金属ダクト 溶融亜鉛メッキ製 さび止め塗装 150*100	m	4				
0005	金属L形ダクト 溶融亜鉛メッキ製 さび止め塗装 150*100用	個	1				
0006	MKダクト 0号 露出	m	3				
0007	配線工 EM-CE3.5sq-3C ころがし	m	2				
0008	配線工 EM-CV60sq-3C ダクト内	m	4				
0009	アウトレットボックス中四角浅型	個	16				
0010	既設電力量計 1窓 取外し再取付	面	1				
0011	手元開閉器盤 S-1	面	1				
0012	手元開閉器盤 S-2	面	1				
0013	手元開閉器盤 S-3	面	1				
0014	手元開閉器盤 S-4	面	1				
0015	手元開閉器盤 S-5	面	1				
0016	手元開閉器盤 S-6	面	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・動力設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	埋込コンセント 2P20A*1 E付(200V用)	個	6				
0018	埋込コンセント 2P15A/20A兼用*1 EET付(250V用)腰高プレート	個	1				
0019	配線工 EM-EEF2.0-3C 管内	m	4				
0020	配線工 EM-EEF2.0-3C ころがし	m	82				
0021	配線工 EM-EEF2.0-3C 管内	m	17				
0022	配線工 EM-EEF2.0-3C ダクト内	m	14				
0023	配線工 EM-CE3.5sq-3C 管内	m	17				
0024	配線工 EM-CE3.5sq-3C ころがし	m	45				
0025	配線工 EM-CE3.5sq-3C ダクト内	m	8				
0026	配線工 EM-CE3.5sq-4C 管内	m	17				
0027	配線工 EM-CE3.5sq-4C ころがし	m	56				
0028	配線工 EM-CE3.5sq-4C ダクト内	m	8				
0029	配管工 厚鋼電線管 G28 露出	m	16				
0030	配管工 対候性二種金属製可とう電線管 FX24 ビニル被覆有	m	6				
0031	配管工 対候性二種金属製可とう電線管 FX30 ビニル被覆有	m	6				
0032	配管工 合成樹脂製可とう電線管 PF22 隠蔽	m	12				



内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電気設備工事・電灯設備工事 金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		照明器具 A	個	10				
0002		照明器具 B1	個	2				
0003		照明器具 B2	個	12				
0004		照明器具 B3	個	8				
0005		照明器具 B4	個	1				
0006		照明器具 C1	個	5				
0007		照明器具 D1	個	1				
0008		照明器具 D2	個	1				
0009		照明器具 E	個	1				
0010		照明器具 F	個	8				
0011		照明器具 G	個	3				
0012		照明器具 H1	個	3				
0013		照明器具 H2	個	17				
0014		照明器具 H3	個	25				
0015		照明器具 I	個	1				
0016		照明器具 J	個	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電気設備工事・電灯設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	照明器具 K	個	1				
0018	照明器具 a1	個	15				
0019	照明器具 a2	個	7				
0020	照明器具 b	個	1				
0021	配線工 EM-EEF1.6-2C ころがし	m	125				
0022	配線工 EM-EEF1.6-2C PF管内	m	25				
0023	配線工 EM-EEF1.6-3C ころがし	m	314				
0024	配線工 EM-EEF1.6-3C PF管内	m	27				
0025	配線工 EM-EEF2.0-2C ころがし	m	7				
0026	配線工 EM-EEF2.0-3C ころがし	m	61				
0027	配管工 合成樹脂製可とう電線管 PF22 隠蔽	m	54				
0028	配線器具 埋込スイッチ 1P15A*1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	9				
0029	配線器具 埋込スイッチ 1P15A*1+1P15A*1(表示灯付)新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	9				
0030	配線器具 埋込スイッチ 1P15A*2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	2				
0031	配線器具 埋込スイッチ 1P15A*2+1P15A*1(表示灯付)新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	3				
0032	配線器具 埋込スイッチ 1P15A*3+1P15A*1(表示灯付)新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020      電気設備工事・電灯設備工事      金額 :      円

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 電気設備工事・コンセント設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	配線工 EM-EEF2.0-3C 管内	m	7				
0002	配線工 EM-EEF2.0-3C ころがし	m	524				
0003	配線工 EM-EEF2.0-3C PF管内	m	176				
0004	配線工 EM-EEF2.0-3C ダクト内	m	41				
0005	配管工 合成樹脂製可とう電線管 PF22 隠蔽	m	140				
0006	MKダクト 0号	m	29				
0007	1種金属製線ひし 1種金属製線ひし	m	8				
0008	配線器具 埋込コンセント 2P15A*1 E付 新金属プレート共	個	3				
0009	配線器具 埋込コンセント 2P15A*1 ET付 (G含む) 新金属プレート共	個	4				
0010	配線器具 埋込コンセント 2P15A*2 E付 (G含む) 新金属プレート共	個	34				
0011	配線器具 埋込コンセント 2P15A*2 E付 腰高プレート 新金属プレート共	個	3				
0012	配線器具 埋込コンセント 2P15A*2 ET付 (G含む) 新金属プレート共	個	2				
0013	配線器具 埋込コンセント 2P15A*1 E・ET付 (G含む) 新金属プレート共	個	14				
0014	配線器具 埋込コンセント 2P15A*2 E・ET付 (G) 新金属プレート共	個	1				
0015	配線器具 天井抜止コンセント 2P15A*2 ET付 新金属プレート共	個	7				
0016	配線器具 天井抜止コンセント 2P15A*2 E付 新金属プレート共	個	3				







## 内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号：0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号：0020 電気設備工事

内訳番号：00050 電気設備工事・インターホン・電気錠・モニター設備工事

金額： 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	インターホン(親機・子機)	組	1				
0002	電気錠制御盤 1回路用	個	1				
0003	操作器(テンキー)	個	1				
0004	配線工 EM-AE0. 9-2C 管内	m	3				
0005	配線工 EM-AE0. 9-2C ころがし	m	20				
0006	配線工 EM-AE0. 9-2C PF管内	m	5				
0007	配線工 CPEV0. 9-1P PF管内	m	9				
0008	配線工 モニター用LANケーブル CAT6	m	164				
0009	配管工 厚鋼電線管 G16 露出	m	3				
0010	配管工 合成樹脂製可とう電線管 PF16 隠蔽	m	14				
0011	アウトレットボックス中四角浅型	個	3				
0012	露出スイッチボックス 金属 1個用	個	1				
0013	溶融亜鉛メッキ製フルボックス 150*150*100	個	1				
0014	HDMIエクステンダー	セット	3				
0015	モニター 42型フルHD 天吊り	台	3				
0016	モニター天井吊り用金具(スラフ取付)	台	3				

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00060 電気設備工事・テレビ共聴設備工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	直列ユニット(中間)腰高プレート	個	1				
0002	4分配器	個	2				
0003	配線工 EM5C-2E ころがし	m	140				
0004	配線工 EM5C-2E PF管内	m	7				
0005	配線工 EM5C-2E ダクト内	m	19				
0006	配線工 EM7C-2E ころがし	m	2				
0007	配線工 EM7C-2E PF管内	m	1				
0008	配管工 合成樹脂製可とう電線管 PF16 隠蔽	m	7				
0009	1種金属製線び 金属モールA型	m	19				
0010	アウトレットボックス中四角浅型	個	3				
0011	線び用スイッチボックス 1個用	個	2				
0012	既設テレビ機器収容箱 取外し再取付	面	1				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00070      電気設備工事・仮設ユニット工事      金額 :      円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080 電気設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	既設分電盤改造(L-1)MCCB2P1E50AF/20AT 17個 撤去	箇所	1				
0002	既設分電盤改造(L-2)MCCB2P1E50AF/20AT 19個 撤去	箇所	1				
0003	配線工 CV60sq-3C 管内 撤去	m	2				
0004	配管工 VE22 隠蔽 撤去	m	2				
0005	手元開閉器盤 ELCB2P50AF/50AT*1 撤去	面	5				
0006	手元開閉器盤 ELCB3P50AF/50AT*1 撤去	面	1				
0007	配線工 CV3.5sq-3C 管内 撤去	m	29				
0008	配線工 CV3.5sq-3C ころがし 撤去	m	82				
0009	配線工 CV5.5sq-3C 管内 撤去	m	6				
0010	配線工 CV5.5sq-3C ころがし 撤去	m	17				
0011	配管工 厚鋼電線管 G22 露出 撤去	m	15				
0012	配管工 厚鋼電線管 G28 露出 撤去	m	3				
0013	合成樹脂製ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ 150*150*150 撤去	個	5				
0014	照明器具 露出形 FL10W*1 撤去	個	5				
0015	照明器具 露出形 FL20W*1 撤去	個	3				
0016	照明器具 露出形 FL20W*2 撤去	個	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080 電気設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	照明器具 露出形 FL20W*3 撤去	個	1				
0018	照明器具 露出形 FL20W*5 撤去	個	4				
0019	照明器具 露出形 FL40W*1 撤去	個	14				
0020	照明器具 露出形 FL40W*2 撤去	個	7				
0021	照明器具 埋込形 FL20W*2 撤去	個	8				
0022	照明器具 埋込形 FL20W*5 撤去	個	2				
0023	照明器具 埋込形 FL40W*1 撤去	個	2				
0024	照明器具 埋込形 FL40W*2 撤去	個	25				
0025	照明器具 フラケット FHT16W 撤去	個	1				
0026	ダウンライト 撤去	個	11				
0027	赤色灯 IL40W*1 撤去	個	1				
0028	ペンダントライト FCL32+30W 撤去	個	2				
0029	配線工 IV1.6mm 管内 撤去	m	912				
0030	配線工 IV2.0mm 管内 撤去	m	1,182				
0031	配線工 VVF2.0-3C 管内 撤去	m	12				
0032	配線工 VVF2.0-3C ころがし 撤去	m	105				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080 電気設備工事・撤去工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	配線工 VVF2.0-3C PF管内 撤去	m	4				
0034	配管工 ねじなし電線管 E25 露出 撤去	m	9				
0035	1種金属製線ぴ メタルモールA型 撤去	m	30				
0036	埋込スイッチ 1P15A*1 撤去	個	10				
0037	埋込スイッチ 1P15A*2(表示灯付) 撤去	個	1				
0038	埋込スイッチ 1P15A*2 撤去	個	5				
0039	埋込スイッチ 1P15A*2(表示灯付) 撤去	個	6				
0040	埋込スイッチ 1P15A*3(表示灯付) 撤去	個	7				
0041	埋込スイッチ 1P15A*4 撤去	個	1				
0042	埋込スイッチ 3W15A*2 撤去	個	2				
0043	自動点滅器 撤去	個	1				
0044	埋込コンセント 2P15A*1 撤去	個	17				
0045	埋込コンセント 2P15A*2 撤去	個	26				
0046	埋込コンセント 2P15A*2 E付 撤去	個	3				
0047	埋込コンセント 2P15A*1 ET付 撤去	個	3				
0048	埋込コンセント 2P15A*2 ET付 撤去	個	2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080 電気設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049	防水コンセント 2P15A*2 ET付 撤去	個	4				
0050	防水コンセント 2P15A*3 ET付 撤去	個	1				
0051	ノズルプレート 撤去	個	1				
0052	合成樹脂製スイッチボックス 1個用 撤去	個	6				
0053	露出スイッチボックス 1個用 撤去	個	1				
0054	電話用アウトレット(壁付) 撤去	個	8				
0055	配線工 TIVF0.65-2C 管内 撤去	m	59				
0056	配線工 TIVF0.65-2C ころがし 撤去	m	51				
0057	配線工 TIVF0.65-2C PF管内 撤去	m	2				
0058	配管工 PF16 隠蔽 撤去	m	6				
0059	インターホ子機 撤去	個	3				
0060	はとめプレート 撤去	個	3				
0061	配線工 CPEV0.9-10P 管内 撤去	m	25				
0062	直列ユニット(中間用) 1端子 撤去	個	5				
0063	直列ユニット(端末用) 1端子 撤去	個	3				
0064	配線工 5C-2V 管内 撤去	m	101				



内 訳 明 細 書

工事名： 関越自動車道 水上 I C 料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080      電気設備工事・撤去工事      金額 :      円

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 機械設備工事・衛生器具設備工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	洋風大便器 CS232B SH232BF	組	4				
0002	洋風大便器 CS597BCS SH596BAYR	組	1				
0003	小便器 UFS900JCS	組	2				
0004	洗面器 L501	組	2				
0005	洗面器カウンター ML60 L=1700	組	1				
0006	洗面器 LSE135ADR	組	1				
0007	洗面化粧台 LDBA075BAGMS1A	組	1				
0008	掃除流し SK22A	組	1				
0009	シンクフルバナー混合水栓 TKS05313J	組	1				
0010	シンクフルバナー混合水栓 T336DR	組	1				
0011	洗濯機パン PWP640N2W	組	1				
0012	洗濯機用横水栓 TW11R	個	1				
0013	ハットドライヤー TYC320W	台	3				
0014	キッチンレンジフード W=700	台	1				
0015	コンパクトキッチンレンジフード W=600	台	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・給水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	給水 水道用ポリエチレン二層管 (PE) 埋設配管・20A	m	4				
0002	給水 水道用ポリエチレン二層管 (PE) 埋設配管・30A	m	2				
0003	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA) 屋内一般配管・20A	m	20				
0004	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA) 屋内一般配管・25A	m	1				
0005	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA) 機械室・便所配管・20A	m	20				
0006	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA) 機械室・便所配管・25A	m	8				
0007	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA) 機械室・便所配管・32A	m	8				
0008	給水 保温工 グラスウール 20A (屋内露出 樹脂製カバー)	m	7				
0009	給水 保温工 グラスウール 20A (天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	18				
0010	給水 保温工 グラスウール 25A (天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	2				
0011	給水 保温工 ポリスチレンフォーム20A (屋外露出・多湿箇所・SUS鋼板)	m	1				
0012	給水 保温工 ポリスチレンフォーム20A (暗渠内 着色ALGC)	m	17				
0013	給水 保温工 ポリスチレンフォーム25A (暗渠内 着色ALGC)	m	7				
0014	給水 保温工 ポリスチレンフォーム32A (暗渠内 着色ALGC)	m	8				
0015	既設配管接続 40A (保温無)	箇所	2				
0016	既設配管接続 20A (保温無)	箇所	2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・給水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	床コンクリート新設開口 100φ 210t	箇所	14				
0018	壁コンクリート新設開口 100φ 200t	箇所	1				
0019	梁コンクリート新設開口 100φ 350t	箇所	1				
0020	仕切弁 GV20A (VC-P共)	個	1				
0021	仕切弁 GV30A (VC-1共)	個	1				
0022	不凍水抜栓 20 (VC-P共)	個	1				
0023	不凍水抜栓 30 (VC-1共)	個	1				
0024	量水器 20A	個	2				
0025	量水器 30A	個	1				
0026	量水器柵 MC-1	組	3				
0027	隔測メーター	個	3				
0028	隔測メーター用配線 管内 VCTF0.5sq-3C	m	7				
0029	鋼製電線管 G16 屋外露出	m	5				
0030	硬質塩化ビニル電線管 VE16 埋設	m	2				
0031	不凍水栓柱 L=1800	個	1				
0032	単水栓	個	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・給水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	凍結防止テープ ヒータ巻 (サモ付) 1m	個	1				
0034	凍結防止テープ ヒータ巻 (サモ付) 6m	個	4				
0035	地中埋設標 鉄製	個	4				
0036	地中埋設標 RC製	個	1				
0037	埋設表示テープ	m	6				
0038	配管用 根切り (機械)	m <sup>3</sup>	1.3				
0039	配管用 埋戻し (機械)	m <sup>3</sup>	0.7				
0040	配管用 保護砂 (人力)	m <sup>3</sup>	0.6				
0041	配管用 残土処分 (場外処分)	m <sup>3</sup>	0.6				
0042	コンクリートカッター t=100	m	13.1				
0043	コンクリート撤去 t=100	m <sup>2</sup>	2.4				
0044	コンクリート復旧 t=100 FC18 SL15 (打設費共) (仮設ユニット部含む)	m <sup>3</sup>	0.3				
0045	ポンプ 圧送基本料 50m <sup>3</sup> 未満	回	1				
0046	ポンプ 圧送料 50m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	0.3				
0047	床:コンクリート金ゴテ	m <sup>2</sup>	3.1				
0048	砕石撤去 t=150 (機械)	m <sup>3</sup>	0.4				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 機械設備工事・給水設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 機械設備工事・排水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 埋設配管・50A	m	2				
0002	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 埋設配管・100A	m	2				
0003	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管・40A	m	4				
0004	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管・50A	m	9				
0005	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管・75A	m	7				
0006	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管・100A	m	3				
0007	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・40A	m	1				
0008	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・50A	m	3				
0009	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・65A	m	8				
0010	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・75A	m	22				
0011	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・100A	m	7				
0012	排水 排水用硬質塩化ビニルライニング 鋼管 (D-VA) 屋内一般配管・80A	m	1				
0013	既設配管接続 100A (保温無)	箇所	1				
0014	既設配管接続 75A (保温無)	箇所	1				
0015	既設配管接続 50A (保温無)	箇所	1				
0016	既設桝接続 100A (保温無)	箇所	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 機械設備工事・排水設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	既設桝接続 50A(保温無)	箇所	1				
0018	排水 保温工 グラスウール 40A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	2				
0019	排水 保温工 グラスウール 50A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	8				
0020	排水 保温工 グラスウール 65A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	2				
0021	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)機械室・便所配管・40A	m	9				
0022	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)機械室・便所配管・50A	m	2				
0023	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)機械室・便所配管・75A	m	2				
0024	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)屋内一般配管・40A	m	15				
0025	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)屋外配管・75A	m	1				
0026	床コンクリート新設開口 75φ 210t	箇所	10				
0027	床コンクリート新設開口 100φ 210t	箇所	4				
0028	床コンクリート新設開口 125φ 210t	箇所	8				
0029	床コンクリート新設開口 150φ 210t	箇所	3				
0030	壁コンクリート新設開口 100φ 200t	箇所	1				
0031	排水金物 D-50	個	1				
0032	床上掃除口 C0A65	個	1				



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00030 機械設備工事・排水設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00040                      機械設備工事・給湯設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00050                      機械設備工事・ガス設備工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00060 機械設備工事・空調和設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	ACP-1 外 冷)7.1kW 暖)8.0kW 架台等共	台	1				
0002	ACP-1-1 内 天加形1方向 冷)7.1kW 暖)8.0kW	台	1				
0003	ACP-3 外 冷)7.1kW 暖)8.0kW 架台等共	台	1				
0004	ACP-3-1 内 天加形2方向 冷)7.1kW 暖)8.0kW	台	1				
0005	ACP-4 外 冷)10.0kW 暖)11.2kW 架台等共	台	1				
0006	ACP-4-1 内 天加形4方向 冷)5.6kW 暖)6.3kW	台	2				
0007	ACR-1 内外 壁掛 冷)2.2kW 暖)2.5kW 架台等共	組	2				
0008	ACR-2 内外 壁掛 冷)2.2kW 暖)2.5kW 架台等共	組	3				
0009	ACR-3 内外 天加形1方向 冷)4.0kW 暖)5.6kW 架台等共	組	3				
0010	ACR-4 内外 壁掛 冷)2.2kW 暖)2.5kW 架台等共	組	1				
0011	ACR-5 内外 壁掛 冷)2.2kW 暖)2.5kW 架台等共	組	1				
0012	ACR-6 内外 壁掛 冷)5.6kW 暖)6.7kW 架台等共	組	1				
0013	電気パ°ネヒーター EH-1 壁掛式 暖)1375W	台	1				
0014	電気パ°ネヒーター EH-2 壁掛式 暖)750W	台	1				
0015	電気パ°ネヒーター EH-3 壁掛式 暖)1250W	台	1				
0016	電気パ°ネヒーター EH-4 壁掛式 暖)1000W	台	2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00060 機械設備工事・空調設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	電気パネルヒーター EH-5 壁掛式 暖)1500W	台	1				
0018	冷媒用被覆銅管 保温厚8mm 6.35φ	m	63				
0019	冷媒用被覆銅管 保温厚8mm 9.5φ	m	33				
0020	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 9.5φ	m	63				
0021	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 12.7φ	m	6				
0022	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 15.9φ	m	27				
0023	配管樹脂製化粧カバーケース 100*70	m	24				
0024	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管 20A	m	21				
0025	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管 25A	m	14				
0026	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管 30A	m	2				
0027	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外配管 20A	m	14				
0028	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外配管 25A	m	7				
0029	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外配管 30A	m	20				
0030	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 埋設配管 50A	m	17				
0031	ドレン 保温工 グラスウール 20A(屋内露出 ALGC粘着テープ)	m	2				
0032	ドレン 保温工 グラスウール 25A(屋内露出 合成樹脂カバー)	m	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00060 機械設備工事・空調和設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	ドレン 保温工 グラスウール 20A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	19				
0034	ドレン 保温工 グラスウール 25A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	13				
0035	ドレン 保温工 グラスウール 30A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ)	m	2				
0036	壁コンクリート新設開口 75φ 200t	箇所	1				
0037	壁コンクリート新設開口 125φ 200t	箇所	10				
0038	間接排水口 50*25	個	5				
0039	間接排水口 80*32	個	1				
0040	間接排水口 80*40	個	1				
0041	間接排水口 80*50	個	3				
0042	防虫網 20A	個	4				
0043	防虫網 25A	個	3				
0044	防虫網 30A	個	3				
0045	配管用 根切り(機械)	m3	5.8				
0046	配管用 埋戻し(機械)	m3	4				
0047	配管用 保護砂(人力)	m3	1.9				
0048	配管用 残土処分(場外処分)	m3	1.9				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00060 機械設備工事・空気調和設備工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 機械設備工事・換気設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	全熱交換器HEU-1 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0002	全熱交換器HEU-2 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0003	全熱交換器HEU-3 天井カセット形 風量180m3/h	台	1				
0004	全熱交換器HEU-4 天井カセット形 風量240m3/h	台	1				
0005	全熱交換器HEU-5 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0006	全熱交換器HEU-6 天井カセット形 風量240m3/h	台	1				
0007	全熱交換器HEU-7 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0008	全熱交換器HEU-8 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0009	全熱交換器HEU-9 天井カセット形 風量30m3/h	台	1				
0010	全熱交換器HEU-10 天井カセット形 風量300m3/h	台	1				
0011	天井扇 FE-2 低騒音形 風量290m3/h	台	1				
0012	レンジフードファン FE-3 深型バース形 風量200m3/h	台	1				
0013	天井扇 FE-4 低騒音形 風量110m3/h	台	1				
0014	天井扇 FE-5 低騒音形 風量150m3/h	台	1				
0015	天井扇 FE-6 低騒音形 風量70m3/h	台	1				
0016	天井扇 2部屋換気用 FE-7 低騒音形 風量50m3/h	台	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 機械設備工事・換気設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	天井扇 FE-8 低騒音形 風量30m3/h	台	1				
0018	天井扇 2部屋換気用 FE-9 低騒音形 風量70m3/h	台	1				
0019	天井扇 FE-10 低騒音形 風量30m3/h	台	1				
0020	天井扇 2部屋換気用 FE-11 低騒音形 風量70m3/h	台	1				
0021	天井扇 FE-12 低騒音形 風量130m3/h	台	1				
0022	天井扇 FE-13 低騒音形 風量160m3/h	台	1				
0023	天井扇 FE-14 低騒音形 風量160m3/h	台	1				
0024	レンジフードファン FE-15 深型ベース形 風量580m3/h	台	1				
0025	天井扇 FE-16 低騒音形 風量40m3/h	台	1				
0026	スパイラルダクト 100φ	m	78				
0027	スパイラルダクト 125φ	m	3				
0028	スパイラルダクト 150φ	m	80				
0029	スパイラルダクト 175φ	m	2				
0030	スパイラルダクト 200φ	m	10				
0031	スパイラルダクト 250φ	m	1				
0032	ダクト保温 クラスワール t=25 スパイラルダクト 屋内隠蔽(ALGC)	m <sup>2</sup>	38				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 機械設備工事・換気設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	ダクト保温 ロックウール t=50 スパイルダクト 屋内隠蔽	m <sup>2</sup>	2				
0034	ボックス(制気口ボックス・消音ボックス)亜鉛鉄板板厚0.5mm	m <sup>2</sup>	14				
0035	ボックス消音内貼 グラスウール t=50(銅網無)	m <sup>2</sup>	5				
0036	ボックス消音内貼 グラスウール t=25(銅網無)	m <sup>2</sup>	8				
0037	壁コンクリート新設開口 150φ 200t	箇所	9				
0038	壁コンクリート新設開口 200φ 200t	箇所	12				
0039	壁コンクリート新設開口 300φ 200t	箇所	1				
0040	ベントキャップ 100φ	箇所	14				
0041	ベントキャップ 125φ	箇所	2				
0042	ベントキャップ 150φ	箇所	17				
0043	ベントキャップ 250φ	箇所	1				
0044	逆流防止ダンパー CD 100φ (0.1m <sup>2</sup> 未満)	個	8				
0045	制気口 VHS 200*200	個	5				
0046	制気口 VHS 250*250	個	1				
0047	制気口 VHS 250*250(F付)	個	5				
0048	制気口 GVS 150*150	個	2				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00080      機械設備工事・自動制御設備工事      金額 :      円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・仮設ユニット工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・20A	m	10				
0002	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・25A	m	7				
0003	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外埋設配管・25A	m	1				
0004	既設配管接続 40A (保温無)	箇所	1				
0005	仕切弁 GV20A (VC-P共)	個	1				
0006	仕切弁 GV25A (VC-P共)	個	1				
0007	量水器 25A	個	1				
0008	量水器柵 MC-1	組	1				
0009	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・40A (架台等含む)	m	1				
0010	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・50A (架台等含む)	m	3				
0011	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・75A (架台等含む)	m	20				
0012	既設配管接続 75A (保温無)	箇所	2				
0013	WHG-3 ガス給湯器 屋内壁掛形16号 (リース 5ヶ月程度)	台	1				
0014	スイッチBOX 2個用	個	1				
0015	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS) 屋外一般配管・Su20	m	1				
0016	給湯 保温工 ポリスチレンフォーム 20A (屋外 SUS鋼板)	m	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・仮設ユニット工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	ガスボリエチレン被覆鋼管 (PLP) 屋外露出配管・20A (架台等含む)	m	21				
0018	ガスボリエチレン被覆鋼管 (PLP) 屋外埋設配管・20A	m	1				
0019	既設配管接続 20A (保温無)	箇所	1				
0020	GC20A	個	1				
0021	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・20A 撤去	m	10				
0022	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・25A 撤去	m	7				
0023	給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外埋設配管・25A 撤去	m	1				
0024	仕切弁 GV20A (VC-P共) 撤去	個	1				
0025	仕切弁 GV25A (VC-P共) 撤去	個	1				
0026	量水器 25A 撤去	個	1				
0027	量水器柵 MC-1 撤去	組	1				
0028	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・40A (架台等含む) 撤去	m	1				
0029	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・50A (架台等含む) 撤去	m	3				
0030	排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出配管・75A (架台等含む) 撤去	m	20				
0031	WHG-3 ガス給湯器 屋内壁掛形16号 撤去	台	1				
0032	スイッチBOX 2個用 撤去	個	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・仮設ユニット工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS)屋外一般配管・Su20 撤去	m	1				
0034	給湯 保温工 ポリスチレンフォーム 20A(屋外 SUS鋼板) 撤去	m	1				
0035	ガス ポリエチレン被覆鋼管(PLP)屋外露出配管・20A(架台等含む) 撤去	m	21				
0036	ガス ポリエチレン被覆鋼管(PLP)屋外埋設配管・20A 撤去	m	1				
0037	GC20A 撤去	個	1				
0038	配管用 根切り(機械)	m <sup>3</sup>	1.5				
0039	配管用 埋戻し(機械)	m <sup>3</sup>	1.5				
0040	コンクリートカッター t=100	m	5.1				
0041	コンクリート撤去 t=100	m <sup>2</sup>	0.7				
0042	砕石撤去 t=150(機械)	m <sup>3</sup>	0.2				
0043	砕石復旧 t=150(機械)	m <sup>3</sup>	0.2				
0044	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m <sup>3</sup>	0.2				
0045	発生材運搬費(金属くず)	t	0.1				
0046	発生材運搬費(コンクリートガラ)	m <sup>3</sup>	0.3				
0047	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1				
0048	発生材処分費(金属くず)	式	1				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 機械設備工事・仮設ユニット工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	洋風大便器 CS220B SH60BAK 撤去	組	1				
0002	洋風大便器 HBC110ST 撤去	組	1				
0003	和風大便器 C137 S570BF 撤去	組	2				
0004	スｰﾙ小便器 U308 撤去	組	3				
0005	洗面器 VL630 撤去	組	5				
0006	洗面化粧台 FAN-603 撤去	組	1				
0007	掃除流し SK22A 撤去	組	1				
0008	洗濯機ﾊﾞﾝ PW30 撤去	組	1				
0009	化粧鏡 撤去	枚	6				
0010	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ 撤去	台	2				
0011	水道用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋼管(PB)屋外配管・20A 撤去	m	2				
0012	水道用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋼管(PB)屋外配管・40A 撤去	m	4				
0013	水道用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋼管(PD)埋設配管・20A 撤去	m	2				
0014	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管(HIVP)埋設配管・40A 撤去	m	2				
0015	水道用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋼管(PB)機械室・便所配管・20A 撤去	m	1				
0016	水道用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ 鋼管(PB)屋内一般配管・20A 撤去	m	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA) 機械室・便所配管・20A 撤去	m	25				
0018	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA) 機械室・便所配管・25A 撤去	m	6				
0019	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA) 機械室・便所配管・32A 撤去	m	5				
0020	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA) 屋内一般配管・20A 撤去	m	17				
0021	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (PA) 屋内一般配管・25A 撤去	m	7				
0022	フレキホース・20A 撤去	m	4				
0023	給水 保温工 ポリスチレンフォーム 20A(屋外露出・多湿箇所・SUS鋼板) 撤去	m	2				
0024	給水 保温工 ポリスチレンフォーム 40A(屋外露出・多湿箇所・SUS鋼板) 撤去	m	4				
0025	給水 保温工 ポリスチレンフォーム 20A(機械室・便所配管・SUS鋼板) 撤去	m	1				
0026	給水 保温工 ポリスチレンフォーム 32A(機械室・便所配管・SUS鋼板) 撤去	m	2				
0027	給水 保温工 ポリスチレンフォーム 20A(暗渠内 着色ALGC) 撤去	m	6				
0028	給水 保温工 グラスウール 20A(機械室・便所配管・樹脂製カバー) 撤去	m	18				
0029	給水 保温工 グラスウール 25A(機械室・便所配管・樹脂製カバー) 撤去	m	6				
0030	給水 保温工 グラスウール 32A(機械室・便所配管・樹脂製カバー) 撤去	m	3				
0031	給水 保温工 グラスウール 20A(屋内露出・樹脂製カバー) 撤去	m	16				
0032	給水 保温工 グラスウール 25A(屋内露出・樹脂製カバー) 撤去	m	7				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033		給水 保温工 グラスウール 20A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ) 撤去	m	3				
0034		排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)機械室・便所配管・50A 撤去	m	1				
0035		排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)屋外配管・50A 撤去	m	1				
0036		排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)屋外配管・100A 撤去	m	1				
0037		排水 排水用鉛管 (LP)機械室・便所配管・50A 撤去	m	7				
0038		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)機械室・便所配管・40A 撤去	m	1				
0039		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)機械室・便所配管・50A 撤去	m	5				
0040		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)機械室・便所配管・65A 撤去	m	2				
0041		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)機械室・便所配管・80A 撤去	m	16				
0042		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)機械室・便所配管・100A 撤去	m	10				
0043		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)屋内一般配管・40A 撤去	m	7				
0044		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)屋内一般配管・50A 撤去	m	3				
0045		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)屋内一般配管・65A 撤去	m	7				
0046		排水 配管用炭素鋼鋼管 (SGP)屋内一般配管・80A 撤去	m	4				
0047		排水 保温工 グラスウール 40A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ) 撤去	m	3				
0048		排水 保温工 グラスウール 50A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ) 撤去	m	5				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・50A 撤去	m	11				
0050	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 機械室・便所配管・65A 撤去	m	6				
0051	通気金物 VC65 撤去	個	1				
0052	床上掃除口 COA50 撤去	個	1				
0053	床上掃除口 COA65 撤去	個	1				
0054	床上掃除口 COA80 撤去	個	3				
0055	床上掃除口 COA100 撤去	個	2				
0056	WHG-1 ガス給湯器 壁貫通型8.2号 撤去	台	1				
0057	WHG-2 ガス給湯器 壁貫通型5号 撤去	台	1				
0058	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS) 屋内一般配管・Su20 撤去	m	12				
0059	給湯 保温工 グラスウール 20A (機械室・便所配管・樹脂製カバー) 撤去	m	12				
0060	ガス 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 屋外配管・20A 撤去	m	14				
0061	ガス 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 屋内一般配管・20A 撤去	m	4				
0062	ガス フレキ管・20A 撤去	m	1				
0063	ガス漏れ警報器 撤去	個	1				
0064	ACP-1 屋内機 天板2方向 冷)5.0kW 暖)5.6kW 撤去	台	2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0065	ACP-3 屋外機 冷)3.6kW 撤去	台	1				
0066	ACP-3-1 屋内機 天幟 冷)3.6kW 撤去	台	1				
0067	ACP-4 屋外機 冷)3.6kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0068	ACP-4-1 屋内機 壁掛形 冷)3.6 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0069	ACP-5 屋外機 冷)3.6kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0070	ACP-5-1 屋内機 壁掛形 冷)3.6 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0071	ACP-6 屋外機 冷)5.6kW 暖)6.3kW 撤去	台	1				
0072	ACP-6-1 天幟 冷)3.6 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0073	ACP-7 屋外機 冷)3.6kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0074	ACP-7-1 屋内機 壁掛形 冷)3.6kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0075	ACR-1 内外機 壁掛形 冷)2.8kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0076	ACR-2 内外機 天幟1方向 冷)4.0kW 暖)6.0kW 撤去	台	1				
0077	ACR-3 内外機 壁掛形 冷)2.8kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0078	ACR-4 内外機 壁掛形 冷)2.8kW 暖)4.0kW 撤去	台	1				
0079	ACR-5 内外機 壁掛形 冷)3.6kW 暖)4.2kW 撤去	台	1				
0080	FF式暖房機 FF-1 床置型 暖)3.08kW 吸排気トップ 含む 撤去	台	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0081	FCU-1ファンコイルユニット 床置型 冷)4.23KW 暖)5.75kW 撤去	台	1				
0082	電気パネルヒーター EH-1 壁掛式 暖)500W 撤去	台	3				
0083	電気パネルヒーター EH-2 壁掛式 暖)1000W 撤去	台	1				
0084	冷媒用被覆銅管 保温厚8mm 6.4φ 撤去	m	12				
0085	冷媒用被覆銅管 保温厚8mm 9.5φ 撤去	m	27				
0086	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 9.5φ 撤去	m	12				
0087	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 12.7φ 撤去	m	21				
0088	冷媒用被覆銅管 保温厚20mm 15.9φ 撤去	m	4				
0089	配管樹脂製化粧カバーケース 100*70 撤去	m	30				
0090	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管 20A 撤去	m	3				
0091	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般配管 25A 撤去	m	14				
0092	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外配管 20A 撤去	m	10				
0093	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外配管 25A 撤去	m	14				
0094	ドレン 保温工 グラスウール 20A(屋内露出 ALGC粘着テープ) 撤去	m	3				
0095	ドレン 保温工 グラスウール 25A(屋内露出 ALGC粘着テープ) 撤去	m	5				
0096	ドレン 保温工 グラスウール 25A(天井内・空隙壁中 ALGC粘着テープ) 撤去	m	10				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0097	冷媒フロン回収 パッケージエアコン 冷)4.5kW以下	式	1				
0098	冷媒フロン回収 パッケージエアコン 冷)7.1kW以下	式	1				
0099	天井扇 FE-2 低騒音形 風量120m3/h 撤去	台	1				
0100	天井扇 FE-3 低騒音形 風量50m3/h 撤去	台	1				
0101	天井扇 FE-4 低騒音形 風量280m3/h 撤去	台	1				
0102	天井扇 FE-5 低騒音形 風量360m3/h 撤去	台	1				
0103	天井扇 FE-6 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0104	天井扇 FE-7 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0105	天井扇 FE-8 低騒音形 風量360m3/h 撤去	台	1				
0106	有圧扇 FE-9 羽根径25cm 風量840m3/h 撤去	台	1				
0107	天井扇 FE-10 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0108	天井扇 FE-11 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0109	天井扇 FE-12 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0110	天井扇 FE-13 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				
0111	有圧扇 FE-14 羽根径25cm 風量840m3/h 撤去	台	1				
0112	天井扇 FE-15 低騒音形 風量220m3/h 撤去	台	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010 水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0113	スパイラルダクト 100φ 撤去	m	4				
0114	スパイラルダクト 150φ 撤去	m	22				
0115	ダクト保温 グラスウール t=25 スパイラルダクト 屋内隠蔽 撤去	m <sup>2</sup>	6				
0116	ベントキャップ 100φ 撤去	個	2				
0117	ベントキャップ 150φ 撤去	個	12				
0118	ウェザーカバー 25cm用 撤去	個	2				
0119	制御用ケーブル MM管内 EM-CEES1.25sq-2C 撤去	m	5				
0120	制御用ケーブル ころがし EM-CEES1.25sq-2C 撤去	m	7				
0121	制御用ケーブル ころがし EM-CEES2sq-3C 撤去	m	40				
0122	金属線び MM1 撤去	m	5				
0123	床面モルタル補修 100φ*210t	箇所	19				
0124	床面モルタル補修 125φ*210t	箇所	9				
0125	床面モルタル補修 150φ*210t	箇所	1				
0126	壁面モルタル補修 50φ*200t	箇所	2				
0127	壁面モルタル補修 100φ*200t	箇所	6				
0128	壁面モルタル補修 125φ*200t	箇所	1				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0010                      水上IC 料金所棟改修工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00100 機械設備工事・撤去工事

金額： 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 建築工事・土工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 建築工事・地業工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020                      下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00030 建築工事・コンクリート工事

金額： 円

[illegible]

內 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020                      下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 建築工事・鉄筋工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020                      下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050 建築工事・雑工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 建築工事・機器収容筐体工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・幹線設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	分電盤・端子盤	面	1				
0002	接地端子盤	面	1				
0003	配管工 屋内ビッド(W=300)	m	1				
0004	配管工 FP30 屋外埋設	m	7.5				
0005	配管工 FP50 屋外埋設	m	35.5				
0006	ハットホル工 EG-C2	箇所	1				
0007	管路埋設標柱 MK-D	箇所	9				
0008	ダクト口工 FP50(1)	箇所	2				
0009	ダクト口工 FP50(2)FP30(1)	箇所	2				
0010	配線工 CV38sq-3C 屋外FP管内	m	4				
0011	配線工 CV38sq-3C 屋外VE管内	m	58				
0012	配線工 CV8sq-3C 屋外FP管内	m	18				
0013	配線工 CV8sq-3C 屋内ラック	m	5				
0014	配線工 CV8sq-3C 屋内ビッド	m	3				
0015	配線工 CV3.5sq-3C 屋外FP管内	m	18				
0016	配線工 CV3.5sq-3C 屋内ラック	m	5				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電気設備工事・幹線設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	配線工 CV3.5sq-3C 屋内ヒット	m	3				
0018	配線工 IV3.5sq 屋外FP管内	m	9				
0019	配線工 IV3.5sq 屋外直埋	m	54				
0020	配線工 IV3.5sq 屋内ラック	m	28				
0021	配線工 IV3.5sq 屋内ヒット	m	10				
0022	配線工 CCP-AP0.65-20P 屋外管内	m	12				
0023	配線工 CCP-AP0.65-20P 屋外FP管内	m	10				
0024	配線工 CCP-AP0.65-20P 屋外VE管内	m	145				
0025	配線工 CCP-AP0.65-20P 屋内ヒット	m	3				
0026	接続工 10P 屋外成端	箇所	1				
0027	接続工 10P 屋内成端	箇所	1				
0028	ジャンパー工 6P 屋外	箇所	1				
0029	接地工 C種	箇所	1				
0030	接地工 D種	箇所	1				
0031	接地工 補助極(P)	箇所	1				
0032	接地工 補助極(C)	箇所	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電気設備工事・電灯コンセント設備工事 金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	管路工 屋内ラック(W=400)	m	5				
0002	1種金属製線び 金属モールA型	m	20				
0003	照明器具 B2	台	2				
0004	配線器具 埋込スイッチ 2P15A*1 新金属プレート共	個	1				
0005	配線器具 埋込コンセント 2P15A*2 ET付(G含む)新金属プレート共	個	4				
0006	線び用スイッチボックス 1個用	個	5				
0007	配線器具 露出丸ボックス	個	7				
0008	配線工 TIVF0.65-2C 屋内ラック	m	3				
0009	配線工 IV1.6mm 屋内線び	m	70				
0010	配線工 TIVF0.65-2C 屋内線び	m	2				
0011	接続工 1P 屋内成端	箇所	1				
0012	接続工 1P 屋内端子	箇所	1				
0013	ジャンパー工 1P 屋外	箇所	1				

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030      電気設備工事・動力設備工事      金額 :      円

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00040      電気設備工事・電気錠設備工事      金額 :      円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020                      下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00060 電気設備工事・撤去工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：関越自動車道 水上IC料金所改修工事

種目番号 : 0020 下牧PA 機器収容筐体新設工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010      機械設備工事・空気調和設備工事      金額 :      円

[illegible]