

関越自動車道 片品川橋床版取替設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 片品川橋床版取替設計

2. 路線名 関越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県利根郡昭和村
(至) 群馬県沼田市桜町

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

現地踏査	1 式
床版取替設計	3 連
既存図面電子化	1 枚
設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 7年 3月 26日 ～ 至 令和 8年 7月 18日 (480日間)

