

令和6年度 東北支社管内北西地区 地質リスク検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

総合企画部 総合企画課

概 要

1. 調査等名	令和6年度 東北支社管内北西地区 地質リスク検討業務		
2. 道路名	秋田自動車道、琴丘能代道路及び東北中央自動車道		
3. 履行箇所	秋田自動車道		
	琴丘能代道路		
	東北中央自動車道		
4. 施行内容	資料収集整理	1	式
	地形判読	51.3	km
	現地踏査	51.3	km
	地質リスク評価検討 地質リスク解析	1	式
	地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	1	式
	地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討	1	箇所
	地質リスク評価検討 後続調査計画立案	1	箇所
5. 期 間	自 令和 7年 3月 7日 ～ 至 令和 8年 6月 12日 (463日間)		

積 算 内 訳 書

調査等業務名	令和5年度 東北支社管内北地区 地質リスク検討業務
--------	---------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	13,144,680	
資料収集整理	式	1		
地形判読	k m	51.30		
現地踏査	k m	51.30		
地質リスク評価検討 地質リスク解析	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク評価検討	式	1		
地質リスク評価検討 地質リスク対策工検討	箇所	1		
地質リスク評価検討 後続調査計画立案	箇所	1		
報告書作成	式	1		
調査打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	400,256	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	7,077,904	
一般管理費等	式	1	11,097,160	
合計			31,720,000	