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東日本高速道路株式会社 関東支社 

 

 

【注意事項】 

 （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書

第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは

ない。 

 （２）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。 

 （３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを

第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。 

 （４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。 

 （５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単

価等であるため、上記以外の工事に適用できない。 



 

1．はじめに 

  「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」とい

う。）関東支社が発注する工事の積算に用いる間接工事費の適用工種および補正区分、見積活用方式を採用し

た工事における当社採用単価及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１.間接工事費補正区分 
項 目 内      容 

適用工種 橋梁保全工事（修繕） 

共通仮設費 

現場管理費 

施工地域補正 

補正あり【一般交通影響あり（１）】 〇 

補正あり【一般交通影響あり（２）】  

補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】  

補正なし  

４週８休以上の現場閉所を行う場合 〇 

現場環境改善費 

市街地（ＤＩＤ地区） 〇 

市街地（ＤＩＤ地区）以外  

計上しない  

一般管理費等 契約保証補正 
補正あり 〇 

補正なし  

 

２. （最終）参考見積書 
①見積対象項目（単価） 

番号 項目番号 項目 単位 単価 備考 

６ １７－（１） 
伸縮装置取替 

Ｅ（Ｓ＝５０ｍｍ）（夜） 
ｍ 491,049  

７ １７－（１） 
伸縮装置取替 

Ｅ（Ｓ＝６０ｍｍ）（夜） 
ｍ 560,596  

３４ １７－（２９） 
断面修復工 

Ａ１－２ 
Ｌ 17,535  

３５ １７－（３２） 
表面保護工 

コンクリート表面被覆工Ｂ 
ｍ２ 30,336  

３６ １９－（１） 
交通規制工 

路肩規制Ⅰ×１ 
回 125,067  

３７ １９－（１） 
交通規制工 

車線規制Ⅲ×１×０×２・Ａ１（夜） 
回 328,246  

３８ １９－（１） 
交通規制工 

車線規制Ⅲ×１×０×３・Ａ１（夜） 
回 455,877  

４５ １９－（２） 
交通保安要員 

列車見張員Ａ（夜） 
人・日 33,967  

５３ 特－（３） 
撤去工 

既設鋼部材Ａ 
ｔ 6,836,800  



５４ 特－（３） 
撤去工 

既設鋼部材Ａ（夜） 
ｔ 366,042  

５５ 特－（３） 
撤去工 

既設鋼部材Ｂ 
ｔ 204,620  

５６ 特－（３） 
撤去工 

既設鋼部材Ｃ 
ｔ 446,708  

５８ 特－（４） 
鋼桁補修工 

Ａ 
箇所 455,120  

５９ 特－（５） 
塗膜除去工 

Ａ 
ｍ２ 255,874  

６０ 特－（５） 
塗膜除去工 

Ａ（夜） 
ｍ２ 79,101  

６１ 特－（５） 
塗膜除去工 

Ｂ 
ｍ２ 29,745,658  

６２ 特－（６） 
仮設段差防止構造 

Ａ 
箇所 246,786  

６３ 特－（６） 
仮設段差防止構造 

Ｂ 
箇所 243,799  

６４ 特－（６） 
仮設段差防止構造 

Ｃ 
箇所 280,807  

６５ 特－（６） 
仮設段差防止構造 

Ｄ 
箇所 220,342  

 

３．適用年月 
項目 内容 

物価資料等適用年月 2025 年 2 月 
土木工事等単価ファイル適用年月 2024 年 10 月 

土木工事積算基準適用年月 2024 年 7 月 
 


