

仙台北部道路 富谷 J C T 路線測量

積 算 内 訳 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 富谷 J C T 路線測量

2. 道路名 仙台北部道路  
東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県 富谷市 西成田  
(至) 宮城県 富谷市 穀田  
  
(自) 宮城県 富谷市 穀田  
(至) 宮城県 富谷市 穀田  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)

4. 施工内容 基準点測量  
基本基準点測量(2級) 3点  
補助基準点測量(4級) 1.09km  
水準測量(3級) 1.09km  
  
路線測量  
第1種中心線測量A 1.09km  
縦断測量 1.09km  
横断測量 1.09km  
  
地形測量  
詳細測量 3.05万㎡  
  
移動計測車両測量 2.5km  
  
三次元計測データ作成 0.04km<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 6年 12月 27日 ～ 至 令和 7年 10月 22日 ( 300日間)

調査等業務名	仙台北部道路 富谷 J C T 路線測量
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	2,081,193	
基準点測量 基本基準点測量 (2 級)	点	3		
基準点測量 基準点設置	点	3		
基準点測量 補助基準点測量 (4 級)	km	1.09		
基準点測量 水準測量 (3 級)	km	1.09		
基準点測量 水準点設置	点	3		
路線測量	式	1	6,320,853	
路線測量 作業計画	式	1		
路線測量 現地踏査	km	2		
路線測量 第 1 種中心線測量 A	km	1.09		
路線測量 縦断測量	km	1.09		
路線測量 横断測量	km	1.09		
移動計測車両測量 全体計画	式	1		
移動計測車両測量 移動取得計画	km	2.5		
移動計測車両測量 調整点測量	点	4		
移動計測車両測量 輸送	往復	1		
移動計測車両測量 移動取得	km	2.5		
移動計測車両測量 解析	km	2.5		
移動計測車両測量 合成	km	0.4		
三次元計測データ作成 作業計画	km <sup>2</sup>	0.04		
三次元計測データ作成 数値図化	km <sup>2</sup>	0.04		
三次元計測データ作成 現地補測	km <sup>2</sup>	0.04		
三次元計測データ作成 数値編集	km <sup>2</sup>	0.04		
三次元計測データ作成 数値地形図データファイル作成	km <sup>2</sup>	0.04		
地形測量	式	1	1,059,925	
地形測量 詳細測量 作業計画	式	1		
地形測量 詳細測量 (縮尺1:500)	万 m <sup>2</sup>	3.05		
測量業務 打合せ	式	1	330,450	
測量業務 打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,172	
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1		
諸経費	式	1	6,485,407	
合計	式	1	16,280,000	