

磐越自動車道 長瀬川橋塗替塗装工事

割 掛 対 象 表

令和 6 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
会津若松管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎仮設備工事費	吊川 足場工費 （防護型側面） （長瀬	吊寺 足場工費 （防護型側面） （観音	昇降 足場費 （長瀬川橋）	昇降 足場費 （観音寺川橋）	剥） 離剤用養生設備工費 （長瀬川橋）	剥橋 離剤用養生設備工費 （観音寺川	剥川 離剤用環境対策資機材費 （長瀬	剥寺 離剤用環境対策資機材費 （観音						
		固	固	固	固	固	固	固	固						
塗替塗装		○		○		○		○							
塗替塗装（一般部） c－3－（1） w（長瀬川橋）															
塗替塗装（一般部） c－3－（1） w（観音寺川橋）			○		○		○		○						
塗替塗装（特殊部） g－3－（1） w（長瀬川橋）		○		○		○		○							
塗替塗装（特殊部） g－3－（1） w（観音寺川橋）			○		○		○		○						

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。