

仙台北部道路 利府高架橋はく落対策設計

積 算 内 訳 書

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 利府高架橋はく落対策設計

2. 路線名
常磐自動車道
仙台東部道路
三陸自動車道
仙台北部道路

3. 施工箇所
(自) 宮城県亶理山元町太平北中新田
(至) 宮城県亶理郡亶理町逢隈中泉新田

(自) 宮城県仙台市若林区荒井東
(至) 宮城県仙台市宮城野区中野杉本

(自) 宮城県仙台市宮城野区中野杉本
(至) 宮城県宮城郡利府町加瀬新一本杉

(自) 宮城県宮城郡利府町加瀬新一本杉
(至) 宮城県宮城郡利府町沢乙唄沢

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
維持修繕設計 橋梁検査路	1橋
橋梁補修設計 事前調査	5箇所
橋梁補修設計 補修計画検討	5箇所
橋梁補修設計 詳細図作成	10枚
橋梁はく落対策設計 詳細図作成	14枚
施工計画検討	1箇所
協議資料作成	1箇所
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 7年 3月 1日 ～ 至 令和 8年 2月 13日 (350日間)

