
質問に対する回答について 

 

工事名）仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事 

 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

１ P1 橋脚の埋戻し土は「25-3-1 作業内容・構

造物掘削 特殊部」「6)仮置場での土砂等の

掘削、掘削部への埋戻し、敷均し、締固め」

と記載しておりますが、河川内（立坑内）埋

戻し土としては「掘削土流用」の考えでよろ

しいでしょうか、御教示願います。 

その通りです。 

２ P1 橋脚でのｺﾝｸﾘｰﾄ(A1-5)巻き立てにおいて、

1 リフト当り 3.6ｍと設定した場合、4 回の打

ち上がりがあり、その際の処理方法を御教示

願います。 

コンクリート施工管理要領 ６－３ 打

継目 に基づきお考え下さい。 

３ ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立用型わくに使用する P ｺﾝの寸法を

御教示願います。 

 Exp)塩害考慮 t=50 ㎜以上 若しくは 通

常 t=25 ㎜ 

コンクリート施工管理要領 ６－４ 鉄

筋工（３）鉄筋の組立て 3）に基づきお考

え下さい。 

４ はつり、中空コンクリート作業時は既設の点

検通路を使用してもよろしいでしょうか、御

教示願います。 

はつり、中空コンクリート作業時に、施工

箇所へ移動するために点検通路を使用し

ても構いません。 

５ 閉塞コンクリートは２回または３回打設の

どちらでしょうか、御教示願います。 

貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 

６ 水抜き溝は、中空コンクリート内部への設置

ではなく、既設配管に接続するという考えで

よろしいでしょうか、ご教示願います。 

設計図に示す水抜き溝については、橋脚側

面に施工されている溝であり、当工事で施

工するものではありません。 

７ P2 橋脚での「中空ｺﾝｸﾘｰﾄ」打設に際し、圧送

車配置箇所を御教示願います。 

施工計画図（参考図）（その 8）183/190 及

び（その 9）184/190 を参考に、貴社の施

工計画に基づきお考え下さい。 

 


