

東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 7年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東京外環自動車道 京葉ジャンクションBランプ家屋事前調査

2. 路線名 東京外環自動車道  
京葉道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 市川市 国分  
(至) 千葉県 市川市 高谷  
  
(自) 東京都 江戸川区 篠崎町  
(至) 千葉県 市川市 二俣  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 式  
意向確認調査 1 0 0 件  
建物等調査  
木造建物 A-1 9 棟  
木造建物 A-2 2 9 棟  
木造建物 C-2 1 棟  
非木造建物 イ-2 2 棟  
非木造建物 イ-8 1 棟  
各戸配布調査書 1 0 0 件  
打合せ協議 1 式

5. 期 間 自 令和 7 年 2 月 27 日 ～ 至 令和 7 年 11 月 23 日 ( 270 日間)

