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５．施工内容

施工延長（本線・ランプ） 6.2ｋｍ・車線

舗装面積 3.1万ｍ2

床版防水 3.5千ｍ2

車線区分柵設置 13.5ｋｍ

休憩施設舗装 2箇所

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

工 事 概 要

常磐自動車道 Ｒ７いわき管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

磐越自動車道

(自) 福島県いわき市三沢町沼平(いわき勿来IC)３．工事箇所
(至) 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺(新地IC)

(自) 福島県いわき市内郷宮町鬼ヶ沢(いわきJCT)

福島県いわき市三和町合戸(いわき三和IC)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1 13 - ( 9) オーバーレイ工

ｍ2オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）（Ｙ）       3,500

  2 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）       1,361

  3 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）（Ｙ）       3,137

  4 13 - (10) 切削オーバーレイ工

ｍ2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）       7,458

  5 13 - (10) 切削オーバーレイ工

ｍ2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）（Ｙ）      13,315

  6 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2切削オーバーレイ工Ｐ（ｔ＝１０㎝）       1,935

  7 13 - (10) 切削オーバーレイ工
ｍ2切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５㎝）         345

見積対象

  8 13 - (14) レベリング工
ｔＦＢ１３（Ｙ）         291

  9 13 - (16) 床版防水工

ｍ2床版防水工Ｃ１（片倉高架橋）（Ｙ）       2,948

 10 13 - (16) 床版防水工
ｍ2床版防水工Ｃ１（笹部川橋）（Ｙ）         550

 11 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ａ１       1,595

 12 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ａ１（Ｙ）       1,014

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示標準型Ａ２（Ｙ）       2,064

 14 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ｂ１       2,048

 15 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ｂ１（Ｙ）       4,562

 16 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ2路面標示標準型Ｄ１（Ｙ）       3,836

 17 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ2路面標示標準型Ｄ２（Ｙ）           4

 18 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ2路面標示標準型Ｅ１           9

 19 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ2路面標示標準型Ｅ１（Ｙ）          14

 20 16 - ( 8) 視線誘導標
基Ｄ１（Ｙ）         328

 21 16 - (19) 車線分離標

基ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）（Ｙ）          33

 22 16 - (19) 車線分離標
基ポール（Ｈ＝１５００ｍｍ）（Ｙ）          24

 23 16 - (19) 車線分離標
基縁石（Ｙ）         134

 24 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×１×０（常磐道）           3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制 Ⅰ×１×０（磐越道）           1

 26 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制（昼夜連続） Ⅱ×１×０×１（常磐道）           1

 27 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制（昼夜連続） Ⅱ×１×０×２（常磐道）           1

 28 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制（昼夜連続） Ⅱ×１×０×４（常磐道）           1

 29 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止規制 Ａ         173

 30 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制 Ｂ         196

 31 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制 Ｃ         172

 32 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制 Ｄ          35

 33 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ａ１           3

 34 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ２          12

 35 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ３－１           4

 36 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ３－２          48

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ａ４           8

 38 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ５          12

 39 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ６          12

 40 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ３（Ｙ）         762

 41 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ５（Ｙ）         172

 42 特 - ( 1) 路面切削工
ｍ3Ａ（Ｙ）         262

 43 特 - ( 2) セメントミルク注入工
ｍ2Ａ       1,935

 44 特 - ( 3) 注意喚起溝工
ｍＡ       1,968

 45 特 - ( 3) 注意喚起溝工

ｍＡ（Ｙ）       5,188

 46 特 - ( 4) 薄層舗装工
ｍ2Ａ（Ｙ）          13

 47 特 - ( 4) 薄層舗装工
ｍ2Ｂ（Ｙ）           5

 48 特 - ( 4) 薄層舗装工
ｍ2Ｃ（Ｙ）          30

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 特 - ( 5) 床版排水処理工

箇所Ａ（Ｙ）           6

 50 特 - ( 5) 床版排水処理工
ｍＢ（Ｙ）          27

 51 特 - ( 6) 車線区分柵設置工
ｍＬＤ－Ｄ４（Ｙ）      13,213

 52 特 - ( 6) 車線区分柵設置工

ｍＬＤ－Ｂ４（Ｙ）         188

 53 特 - ( 6) 車線区分柵設置工

箇所ＬＤ－Ｔ２（Ｙ）          48

 54 特 - ( 6) 車線区分柵設置工
ｍ3基礎コンクリート（Ｙ）           0.88

 55 特 - ( 7) 衝撃緩衝工
基安全ブロック工（Ｙ）          96

 56 特 - ( 8) 撤去工
基車線分離標撤去Ａ（Ｙ）       1,384

 57 特 - ( 8) 撤去工

基車線分離標撤去Ｂ（Ｙ）       5,533

計①

 58 諸経費①
式          1

 59 特 - ( 9) 路上作業安全講習
回          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


