

東関東自動車道 銚田造園工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 銚田造園工事

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線

3. 工事箇所 (自) 茨城県 行方市 小貫 ((仮称) 北浦IC) (KP 97.569)
(至) 茨城県 銚田市 飯名 (銚田IC) (KP 105.506)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

総延長 約8,000m

路傍植栽 約1,900m

インターチェンジ 2箇所

植樹工 (高木) 約600本

植樹工 (中木) 約680本

植樹工 (低木) 約1,830株

植樹工 (苗木) 約870本

5. 期 間 自 令和 7年 2月 8日 ～ 至 令和 8年 6月 2日 (480日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東関東自動車道 銚田造園工事									
項 目		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
のり面工		式	1	19,442,280							
植生工		式	1	19,442,280	植生マット				10,712	m ²	
造園工		式	1	33,157,036							
植栽基盤整備工		式	1	8,133,288	基盤改良工				2,117	m ²	
					A	303	m ²	B	1,515	m ²	
					C	34	m ²	その他	265	m ²	
植樹工		式	1	16,843,131	植樹工_本				2,151	本	
					植樹工_株	2,151	本		1,831	株	
					植樹工_m ²	1,831	株				
						33	m ²		33	m ²	
支柱工		式	1	4,142,028	支柱工_組				1,553	組	
					富士型支柱	22	組	竹一本支柱	1,531	組	
					支柱工_m				12	m	
					布掛支柱	12	m				
					支柱工_組				574	組	
					富士型支柱	110	組	竹三本支柱	464	組	
マルチング工		式	1	3,186,834	シートマルチング_m ²				884	m ²	
					ロール	884	m ²				
					シートマルチング_箇所				1,426	箇所	
					マット	1,426	箇所				
					チップマルチング				50	m ²	
						50	m ²				
舗装工		式	1	561,591	インターロッキングブロック舗装				69	m ²	
						69	m ²				
園地縁石工		式	1	61,968	コンクリート縁石				16	m	
					A	16	m				
その他造園工		式	1	228,196	碎石敷き (t=100mm)				70	m2	
					園地見切				31	m	
目的物工事費 計		式	1	52,599,316							
直接工事費 計		式	1	52,599,316							
共通仮設費		式	1	4,981,000							
率計上分		式	1	4,981,000							
現場管理費		式	1	12,045,000							
間接工事費 計		式	1	17,026,000							
工事原価		式	1	69,625,316							
一般管理費等		式	1	12,476,684							

