

常磐自動車道 南相馬インターチェンジ整備工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		常磐自動車道 南相馬インターチェンジ整備工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	14,991,740			
掘削工	式	1	14,991,740	捨土掘削 土砂	4,928 221	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	5,163,130			
植生工	式	1	5,163,130	植生マット	2,009	m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	152,576			
防護柵改良工	式	1	152,576	ガードレール A	16	m
雑工	式	1	114,726,552			
縁石工	式	1	92,850	アスファルト縁石	50	m
構造物等取壊し工	式	1	16,468	構造物等取壊し工 (m <sup>3</sup> )	2	m <sup>3</sup>
その他附帯工	式	1	105,346,747	大型土のう工A 大型土のう運搬工A 遮水シート撤去工 保護マット撤去工 ガス抜きパイプ撤去工 用排水溝撤去工 濁水処理設備設置撤去工	1,659 1,659 2,525 3,995 12 20 1	袋 袋 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m m 式
交通規制工	式	1	4,867,837	交通規制工	57	回
交通保安要員	式	1	4,402,650	交通監視員	137	人・日
				交通誘導警備員B	101	人・日
目的物工事費 計	式	1	135,033,998			
仮設工事費	式	1	13,358,542			
準備工事費	式	1	1,284,500	工事用道路費	1	式
雑工事費	式	1	12,074,042	仮囲い費	1	式
直接工事費 計	式	1	148,392,540			
共通仮設費	式	1	36,835,309			
共通仮設費	式	1	13,212,309	仮設材等運搬費 防護具A 健康診断費 除染電離則に係る安全講習費 セルフスクリーニング費 放射線管理に要する費用 浸出水の放射能濃度の測定 除去土壌等の放射能濃度の測定 工区内放射線の測定	1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式

工 事 名 常磐自動車道 南相馬インターチェンジ整備工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				積込場放射線の測定 1 式 汚染検査場設置撤去工 A 1 式 汚染検査場設置撤去工 B 1 式 試掘工 A 1 式
率計上分	式	1	23,623,000	
現場管理費	式	1	55,586,000	
間接工事費 計	式	1	92,421,309	
工事原価	式	1	240,813,849	
一般管理費等	式	1	36,696,151	
工事価格	式	1	277,510,000	