

令和 6 年度  
東北自動車道  
小坂地区のり面補強工事

割掛対象表

令和 6 年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
青森管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費	費 アンカー工の多サイクル確認試験	アンカー工の設計確認試験費	◎ 仮設備工事費	水抜きボーリング工 足場工費	グラウンドアンカー工 足場工費 A	グラウンドアンカー工 足場工費 B	仮設モノレール工費 A	仮設モノレール工費 B					
		固	固	固		固	固	固	固	固					
割掛先契約項目															
コンクリート吹付工 コンクリート吹付 (t =15cm)									○						
切土補強土工 D19・L=6.0m									○						
D25・L=5.5m									○						
D25・L=6.5m									○						
グラウンドアンカー工 グラウンドアンカーA (L=12.5m)			○	○											
グラウンドアンカーB (L=12.5m)			○	○			○	○							
グラウンドアンカーC (L=13.0m)			○	○				○							
グラウンドアンカーD (L=13.5m)			○	○				○							
グラウンドアンカーE (L=14.0m)			○	○				○							
水抜きボーリング工 A						○									
のり面堆積物撤去工 土砂										○					
仮設防護柵工 A		○													

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。