
交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２５日（火） １３：３０～１４：１０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（対面会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：日本高圧コンクリート株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２５日（火） １５：００～１５：４０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（対面会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：川田建設株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２５日（火） １６：３０～１７：１０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（ＷＥＢ会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２６日（水） ９：３０～１０：１０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（対面会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２６日（水） １１：００～１１：４０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（対面会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：三井住友建設株式会社・ドーピー建設工業株式会社ＪＶ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２６日（水） １３：３０～１４：１０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（ＷＥＢ会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：株式会社富士ピー・エス 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２６日（水） １５：００～１５：４０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（対面会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：ピーエス・コンストラクション株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 



交渉概要書 

工事名 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和７年２月２６日（水） １６：３０～１７：１０ 

ヒアリング（交渉）場所 北海道支社 会議室（ＷＥＢ会議） 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 

               道路事業部 調査役 

               北広島管理事務所 改良Ⅱ担当課長 

技術提案書提出者：オリエンタル白石株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

 

【評価項目①】 

１．特になし 

 

【評価項目②】 

１．特になし 

 

 


