

北陸自動車道 R 6 新潟管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟管理事務所

積 算 内 訳 書

| 工 事 名 | | 北陸自動車道 R 6 新潟管内舗装補修工事 | | | | |
|-----------|-----|-----------------------|-------------|---|--|---|
| 項 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 916,447,870 | | | |
| アスファルト混合物 | 式 | 1 | 5,548 | タックコート A | 19 ℓ | 19 ℓ |
| 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 807,857,611 | 切削オーバーレイ工 t = 1 0 cm | 87,195 m ² | 138,172 m ² 50,977 m ² |
| 打換工 | 式 | 1 | 46,603,482 | 打換工 A A (N) A (T) | 5,516 m ² | 5,516 m ² 3 箇所 3 箇所 4 箇所 |
| 段差修正工 | 式 | 1 | 327,312 | A (t=4cm) (T) | | 48 m ² |
| レベリング工 | 式 | 1 | 32,971,225 | アスファルト表層混合物 | 96 t | 96 t |
| その他舗装工 | 式 | 1 | 25,714,167 | A A (N) B (N) コンクリート縁石 (N) ループコイル 路温計 (N) A (N) | | 8,099 m 22,891 m 12,822 m 203 m 2 箇所 4 箇所 540 m |
| 床版防水工 | 式 | 1 | 2,968,525 | 床版防水工 その他 | 454 m ² | 454 m ² |
| 交通安全施設工 | 式 | 1 | 1,891,021 | | | |
| 防護柵改良工 | 式 | 1 | 1,891,021 | ガードレールビームA (T) ガードレールビームB (T) ガードレールビームC (T) ガードレールビームD (T) A (T) B 1 (T) B 2 (T) C 1 (T) C 2 (T) | | 220 m 20 m 43 m 47 m 42 本 6 本 3 本 27 本 16 本 |
| 交通管理施設工 | 式 | 1 | 13,543,173 | | | |
| 路面標示工 | 式 | 1 | 13,543,173 | 路面標示 J I S 規格型 A 1 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1 路面標示工 (m) | 7,558 m 1,051 m ² 6,919 m | 41,118 m 33,560 m 1,051 m ² 6,919 m |
| 構造物保全工 | 式 | 1 | 20,208,230 | | | |
| 伸縮装置取替工 | 式 | 1 | 20,208,230 | 伸縮装置 (鋼製) | 56 m | 56 m |
| 雑工 | 式 | 1 | 47,374,077 | | | |

積 算 内 訳 書

| 工 事 名 | | 北陸自動車道 R 6 新潟管内舗装補修工事 | | | | |
|----------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-----|-----|
| 項 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| その他附帯工 | 式 | 1 | 200,000 | | 1 | 回 |
| 交通規制工 | 式 | 1 | 24,353,985 | 車線規制 L×N×M | 163 | 回 |
| 交通保安要員 | 式 | 1 | 22,820,092 | 交通監視員 | 462 | 人・日 |
| | | | | 交通誘導警備員B | 324 | 人・日 |
| | | | | | | |
| 目的物工事費 計 | 式 | 1 | 999,464,371 | | | |
| 仮設工事費 | 式 | 1 | 18,165,001 | | | |
| 雑工事費 | 式 | 1 | 9,931,191 | 残アスファルト合材等の取り除き費 | 1 | 式 |
| その他 | 式 | 1 | 8,233,810 | 事前コア採取費 | 1 | 式 |
| | | | | その他 | 1 | 式 |
| 直接工事費 計 | 式 | 1 | 1,017,629,372 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 206,917,695 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 84,281,695 | 工事用機械運搬費 | 1 | 式 |
| | | | | 舗装修繕工事用機械現場内移動費 | 1 | 式 |
| | | | | はく離抵抗試験費 | 1 | 式 |
| 率計上分 | 式 | 1 | 122,636,000 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 237,190,000 | | | |
| 間接工事費 計 | 式 | 1 | 444,107,695 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 1,461,737,067 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 164,662,933 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 1,626,400,000 | | | |
| | | | | | | |