

質問に対する回答について
工事名）常磐自動車道 相馬工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答												
1	数量明細書 特-(4) 裏面排水工 裏面排水工の数量が合いません。 191.9m が 331.9m となります。ご確認をお願いします。	裏面排水工透水マットAにおいて、信田橋下部工及び黒木橋下部工、かやぐらばし下部工の数量に誤りがありました。正しくは以下の通りとなります。 <table><tr><td>馬藩沢橋下部工</td><td>57.8m</td></tr><tr><td>信田橋下部工</td><td>53.0m</td></tr><tr><td>黒木橋下部工</td><td>112.2m</td></tr><tr><td>かやぐらばし下部工</td><td>61.7m</td></tr><tr><td>大野台希望の橋下部工</td><td>47.4m</td></tr><tr><td>合計</td><td>332.1m</td></tr></table> したがって、単価表の裏面排水工透水マットAの数量は332mが正となります。 なお、単価表、数量明細表、設計図については訂正いたします。 後日、訂正公告をご確認ください。	馬藩沢橋下部工	57.8m	信田橋下部工	53.0m	黒木橋下部工	112.2m	かやぐらばし下部工	61.7m	大野台希望の橋下部工	47.4m	合計	332.1m
馬藩沢橋下部工	57.8m													
信田橋下部工	53.0m													
黒木橋下部工	112.2m													
かやぐらばし下部工	61.7m													
大野台希望の橋下部工	47.4m													
合計	332.1m													