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             割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】  

割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運

搬費 Ａ１ 
宇多川橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以

上の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専

用圧入機）等による運搬及び運搬時の損

料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－片道   

 運搬距離１．９８㎞（片道） 

 

 

工事用機械運

搬費 Ａ２ 
宇多川橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以

上の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専

用圧入機）による運搬及び運搬時の損料

に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離４８．５２㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ３ 
南相馬-４７函渠における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離４８．１０㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ４ 
南相馬-４８函渠における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１８．１４㎞（片道） 
 

工事用機械運

搬費 Ａ５ 
馬藩沢橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以

上の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専

用圧入機）による運搬及び運搬時の損料

に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１．６０㎞（片道） 
 

工事用機械運

搬費 Ａ６ 
馬藩沢橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以

上の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専

用圧入機）による運搬及び運搬時の損料

に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離６．８２㎞（片道） 
  

工事用機械運

搬費 Ａ７ 
信田橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離０．１０㎞（片道） 
 

工事用機械運

搬費 Ａ８ 
信田橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１．５７㎞（片道） 

  

工事用機械運

搬費 Ａ９ 
相馬-５函渠における質量２０ｔ以上の建

設機械の貨物自動車（硬質地盤専用圧入

機）による運搬及び運搬時の損料に要す

る費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１７．００㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１０ 

黒木橋Ａ１橋台における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離０．０３㎞（片道） 

 

 



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運

搬費 Ａ１１ 

黒木橋Ａ２橋台における質量２０ｔ以上

の建設機械の貨物自動車（硬質地盤専用

圧入機）による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離６．１４㎞（片道）  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１．００㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１２ 

かやぐらばしＡ１橋台における質量２０

ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質地

盤専用圧入機）による運搬及び運搬時の

損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離０．２０㎞（片道）  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離６７．００㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１３ 

かやぐらばしＡ２橋台を施工するための

質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車

等による運搬及び運搬時の損料に要する

費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離２．６０㎞（片道） 

硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離６７．００㎞（片道） 

硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離２．６０㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１４ 

大野台希望の橋Ａ１橋台における質量２

０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質

地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離６．９４㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１５ 

大野台希望の橋Ｐ１橋脚における質量２

０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質

地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離０．３４㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１６ 

大野台希望の橋Ｐ２橋脚における質量２

０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質

地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機－重量２９．８ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１９．７２㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１７ 

大野台希望の橋Ｐ５橋脚における質量２

０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質

地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離１８．２９㎞（片道） 

 

工事用機械運

搬費 Ａ１８ 

大野台希望の橋Ａ２橋台における質量２

０ｔ以上の建設機械の貨物自動車（硬質

地盤専用圧入機）による運搬及び運搬時

の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬  

 硬質地盤専用圧入機ⅤＬ型－重量３８．１ｔ－１台－１片道   

 運搬距離０．３８㎞（片道） 

 

工事用機械分

解組立費 Ａ 

一般土工に使用する重建設機械の分解・

組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に

要する費用をいう。 

リッパブルドーザ３２ｔ－１台－１往復 

分解・組立を要する現場内移動２回 

湿地ブルドーザ２０ｔ－２台－１往復 

分解・組立を要する現場内移動５回 

バックホウ油圧１．０ｍ３－２台－１往復 

分解・組立を要する現場内移動３回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１ 

宇多川橋Ａ１橋台に使用する重建設機械

の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又

は賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

 



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

２ 

宇田川橋Ａ２橋台を施工するための重建

設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の

損料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

３ 

南相馬４７函渠に使用する重建設機械の

分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は

賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

４ 

南相馬４８函渠に使用する重建設機械の

分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は

賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）９０ｔ―１台 

 
 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

５ 

信田橋Ａ１橋台を施工するための重建設

機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損

料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６０－６５ｔ

―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）５０－５５ｔ

―１台 

 分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

６ 

信田橋Ａ２橋台を施工するための重建設

機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損

料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６０－６５ｔ

―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

７ 

相馬５函渠に使用する重建設機械の分

解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃

料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６０－６５ｔ

―１台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

８ 

黒木橋Ａ１橋を施工するための台重建設

機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損

料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１２０ｔ―１

台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

９ 

黒木橋Ａ２橋台を施工するための重建設

機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損

料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１０ 

かやぐらばしＡ１橋台を施工するための

重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１１ 

かやぐらばしＡ２橋台を施工するための

重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１２０ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１２ 

大野台希望の橋Ａ１橋台を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）２００ｔ―１

台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１３ 

大野台希望の橋Ｐ１橋脚を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）５０－５５ｔ

―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

油圧クラムシェル テレスコピック ０．４ｍ３―１台 

 

 



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１４ 

大野台希望の橋Ｐ２橋脚を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）５０－５５ｔ

―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

油圧クラムシェル テレスコピック ０．４ｍ３―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１５ 

大野台希望の橋Ｐ５橋脚を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）５０－５５ｔ

―１台 

油圧クラムシェル テレスコピック ０．４ｍ３―１台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１６ 

大野台希望の橋Ｐ６橋脚を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）５０－５５ｔ

―１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｂ

１７ 

大野台希望の橋Ａ２橋台を施工するため

の重建設機械の分解、組立、輸送及び運

搬時の損料または賃料に要する費用をい

う。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ―１

台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｃ

１ 

宇多川橋Ａ１橋台、馬藩沢橋Ａ２橋台、

信田橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、黒木橋Ａ１

橋台・Ａ２橋台、大野台希望の橋 Ａ２

橋台（Ｌ型擁壁）の場所打ちコンクリー

ト杭（機械掘削）に使用する重建設機の

分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は

賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６０－６５ｔ

－１台 

分解・組立を要する現場内移動５回 

オールケーシング掘削機 （スキッド式全旋回型） φ１．２００ｍ－

１台 

分解・組立を要する現場内移動４回 

オールケーシング掘削機 （スキッド式全旋回型） φ１．５００ｍ－

１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

オールケーシング掘削機 （スキッド式全旋回型） φ２．０００ｍ－

１台 

 

工事用機械分

解組立費 Ｃ

２ 

大野台希望の橋 Ａ２橋台の場所打ちコ

ンクリート杭（機械掘削）に使用する重

建設機の分解・組立・輸送及び運搬時の

損料又は賃料に要する費用をいう。 

オールケーシング掘削機 （スキッド式全旋回型） φ１．８００ｍ－

１台 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６０－６５ｔ

－１台 

分解・組立を要する現場内移動１回 

 

工事用機械分

解組立費 Ｄ 

場所打ちコンクリート杭（人力掘削）に

使用する重建設機の分解・組立・輸送及

び運搬時の損料又は賃料に要する費用を

いう。 

油圧クラムシェル テレスコピック０．４ｍ３―１台－１往復 

分解・組立を要する現場内移動３回 

 

 

  



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費 Ｅ

１ 

宇多川橋仮桟橋に使用する重建設機の分

解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃

料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）６５ｔ―１台

－１往復 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）８０ｔ―１台

－１往復 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１５０ｔ―１

台－１往復 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）２００ｔ―１

台－１往復 

 

工事用機械分

解組立費 Ｅ

２ 

馬藩沢橋仮桟橋に使用する重建設機の分

解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃

料に要する費用をいう。 

テレスコピッククロ－ラクレ－ン７５ｔ－１台－２往復  

工事用機械分

解組立費 Ｅ

３ 

信田橋仮桟橋に使用する重建設機の分

解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃

料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ－１

台－１往復 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１２０ｔ－１

台－１往復 

 

工事用機械分

解組立費 Ｅ

４ 

大野台希望の橋仮桟橋に使用する重建設

機の分解・組立・輸送及び運搬時の損料

又は賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）８０ｔ―１台

－１往復 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）２００ｔ―１

台－１往復 

 

仮設材等運搬

費Ａ 

宇多川橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、馬藩沢橋

Ａ１橋台、信田橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、

黒木橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、かやぐらば

しＡ１橋台・Ａ２橋台、大野台希望の橋

Ａ１橋台・Ｐ１橋脚・Ｐ２橋脚・Ｐ５橋

脚・Ｐ６橋脚・Ａ２橋台、南相馬-４７函

渠、南相馬-４８函渠、相馬-５函渠の構

造物掘削に用いる仮設材等（仮橋、鋼矢

板、Ｈ形鋼、覆工板等）、工事用仮桟橋、

馬藩沢橋 既設水路部仮桟橋に用いる敷

鉄板、工事用道路３・４・９・１０・相

馬仮置場に設置する敷鉄板、泥落とし装

置に用いる敷鉄板、上部工支保工の仮設

材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

等）及び既設埋設管の防護に要する仮設

材(Ｈ形鋼等)の運搬に要する費用をい

う。 

構造物掘削の仮設部材の運搬 

６７１．９２９ｔ－リース品 

１０７２．９５７ｔ－中古品 

工事用仮桟橋 

４４６．５４２ｔ－リース品 

９７．２３４ｔ－中古品 

馬藩沢橋 既設水路部仮桟橋 敷鉄板 

６．９３６ｔ－リース品 

信田橋 上部工支保工 

 ２８．３４３ｔ－リース品 

信田橋 特殊支保工 

６２．０９２ｔ－リース品 

３．０４０ｔ－中古品 

黒木橋 上部工支保工 

１３．５０８ｔ－リース品 

 

仮設材等運搬

費Ｂ 

仮設落石防護柵の運搬に要する費用をい

う。 
７３２．６ｔ－リース品 

 

１４．０ｔ－中古品 

 

 

仮設材等運搬

費Ｃ 

路肩規制に用いる仮設防護柵の運搬に要

する費用をいう。 
宇多川橋－４．９４ｔ－リース品－運搬距離５０．８ｋｍ（片道） 

馬藩沢橋－５．１８ｔ－リース品－運搬距離６８．４ｋｍ（片道） 

信田橋－５．３４ｔ－リース品－運搬距離６８．７ｋｍ（片道） 

黒木橋－４．７０ｔ－リース品－運搬距離６７．８ｋｍ（片道） 

かやぐらばし－５．３４ｔ－リース品－運搬距離６６．４ｋｍ（片道） 

大野台希望の橋－４．７８ｔ－リース品－運搬距離６５．１ｋｍ（片道） 

 



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材等運搬

費Ｄ 

馬藩沢橋Ａ２橋台の構造物掘削に使用す

る仮設材等（鋼矢板ＶＬ型、土留主部

材、土留副部材）の運搬に要する費用を

いう。 

馬藩沢橋 構造物掘削の仮設部材の運搬－運搬距離６７．０ｋｍ（片

道） 

リース品―１４．２７ｔ 

中古品―８９．０８ｔ 

 

地質調査等費 平板載荷試験、ボーリング、サウンディ

ング、その他原位置試験に要する費用を

いう。 

基礎地盤等の平板載荷試験 

１６箇所 

 

アンカー工の

多サイクル確

認試験費Ａ 

宇多川橋、馬藩沢橋Ａ１橋台、信田橋、

黒木橋、かやぐらばし、大野台希望の

橋、南相馬４７函渠、南相馬４８函渠及

び相馬５函渠の土留仮設アンカーの多サ

イクル（各施工箇所１本）確認試験に要

する費用をいう。 

多サイクル確認試験１３本  

アンカー工の

多サイクル確

認試験費Ｂ 

馬藩沢橋Ａ２橋台の土留仮設アンカーの

多サイクル（１本）確認試験に要する費

用をいう。 

多サイクル確認試験１本  

監督員詰所費 監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・

補修）に要する費用をいう。 

建物面積９．９㎡―４５ヶ月  

火薬庫費 深礎ぐいを施工する際に使用する火薬庫

の営繕（設置・撤去、維持、補修）に要

する費用をいう。 

火工所のみを設ける  

非破壊検査試

験費 

コンクリート構造物の非破壊試験による

鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。 
上向き作業－１４箇所、側面作業－３５１箇所、下向き作業－７箇所  

鉄筋位置調査

工 

継目工Ⅳ型のジョイントバー設置に伴う

既設函渠の鉄筋位置調査に要する費用を

いう。 

あと施工アンカー－２５．７㎡  

 
 
 
 
 
 
 
  



【準備工事費】  

割掛対象表の項

目名称  工事の内容  数量内訳（参考）  図面 

工事車両泥落し

装置費 
敷鉄板の運搬費を除く泥落し装置及び敷鉄

板に要する費用をいう。 
リース品－乾式全輪型及び敷鉄板の設置撤去 

工事用道路４付近：５５．７ｍ２―供用日数２６８日 

工事用道路１０付近：５５．７ｍ２―供用日数１５４日 

相馬仮置場出口：５５．７ｍ２―供用日数６５３日 

  

敷鉄板費（敷鉄

板５×２０×２

２） 

工事用道路及び相馬仮置場に設置される敷

鉄板に要する運搬費を除く費用をいう。 

工事用道路３：１８．６㎡－供用日数４２０日（片道） 

工事用道路４：１１１．５㎡－供用日数１，２００日 

工事用道路１０：２７．９㎡－供用日数１，０２０日 

工事用道路９：９．３㎡－供用日数１，０２０日 

相馬仮置場：５５．７㎡－供用日数１，３２０日 

 

 
  



【仮設備工事費】  

割掛対象表の

項目名称  工事の内容  数量内訳（参考）  図面 

足場工費 一般構造物の施工に必要な足場工に要する

費用をいう。 
函渠－１５１３．７ｍ３ 

橋脚（張出無）・橋台または擁壁１０ｍ未満－５５４３．５空ｍ３ 

橋脚（張出無）・橋台または擁壁１０ｍ以上～２０ｍ未満－５２７７．

４空ｍ３ 

橋脚（張出無）・橋台または擁壁２０ｍ以上～３１ｍ未満－３９２０．

８空ｍ３  

深礎ぐい杭径Φ５ｍ未満－４８９．０空ｍ３ 

単柱張出橋脚１０ｍ以上～２０ｍ未満－ ２０２４．７空ｍ３ 

フーチング－３０７４．０ 空ｍ３ 

  

支保工費 コンクリート構造物施工時、所定の形状の

コンクリート構造物に仕上げるための、仮

設の支保構造物に要する費用をいう。 

南相馬４７函渠：５６６．４空ｍ３―載荷々重１．７ｔ／ｍ２―桁下高

さ７．０ｍ 

南相馬４８函渠：５０６．５空ｍ３―載荷々重２．０ｔ／ｍ２―桁下高

さ６．１ｍ 

相馬５函渠：３０７．５空ｍ３―載荷々重１．５ｔ／ｍ２―桁下高さ

５．４ｍ 

宇多川橋Ａ１橋台：２５．８空ｍ３―載荷々重２．３ｔ／ｍ２―桁下高

さ６．２ｍ 

宇多川橋Ｐ１橋脚左側張出し部：４５．６空ｍ３―載荷々重６．５ｔ／

ｍ２―桁下高さ１２．４ｍ 

宇多川橋Ｐ１橋脚右側張出し部：４６．２空ｍ３―載荷々重６．５ｔ／

ｍ２―桁下高さ１２．６ｍ 

宇多川橋Ｐ２橋脚左側張出し部：２６．１空ｍ３―載荷々重６．５ｔ／

ｍ２―桁下高さ９．５ｍ 

宇多川橋Ａ２橋台踏掛版受台：３５．２空ｍ３―載荷々重２．３ｔ／ｍ
２―桁下高さ９．６ｍ 

宇多川橋Ｐ２右側張出し部：２６．５空ｍ３―載荷々重６．５ｔ／ｍ２

―桁下高さ９．７ｍ 

宇多川橋Ａ２橋台：６２．１空ｍ３―載荷々重１．４ｔ／ｍ２―桁下高

さ１３．０ｍ 

馬藩沢橋Ａ１橋台：１８．５空ｍ３―載荷々重２．３ｔ／ｍ２―桁下高

さ４．０ｍ 

馬藩沢橋Ａ１橋台パラペット部：５．６空ｍ３―載荷々重３．９ｔ／ｍ
２―桁下高さ５．６ｍ 

馬藩沢橋Ａ２橋台：３９．３空ｍ３―載荷々重２．３ｔ／ｍ２―桁下高

さ１０．３ｍ 

信田橋上部工：１９８６．０空ｍ３―載荷々重１．８ｔ／ｍ２―桁下高

さ６．１ｍ 

信田橋Ａ１橋台：１５９．４空ｍ３―載荷々重３．２ｔ／ｍ２―桁下高

さ６．２ｍ 

信田橋Ａ２橋台：１５７．０空ｍ３―載荷々重３．２ｔ／ｍ２―桁下高

さ６．１ｍ 

信田橋 開口部：１式 

黒木橋上部工：１２６５．４空ｍ３―載荷々重１．６ｔ／ｍ２―桁下高

さ７．０ｍ 

黒木橋Ａ１橋台：２４３．８空ｍ３―載荷々重２．５ｔ／ｍ２―桁下高

さ７．２ｍ 

黒木橋Ａ２橋台：２３９．１空ｍ３―載荷々重２．５ｔ／ｍ２―桁下高

さ７．２ｍ 

黒木橋 開口部：１式 

 

  

 



割掛対象表の

項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

支保工費 コンクリート構造物施工時、所定の形状の

コンクリート構造物に仕上げるための、仮

設の支保構造物に要する費用をいう。 

かやぐらばしＡ１橋台：４２．４空ｍ３―載荷々重１．８ｔ／ｍ２―桁

下高さ１０．６ｍ 

かやぐらばしＡ１橋台橋座張出：１６．８空ｍ３―載荷々重５．２ｔ／

ｍ２―桁下高さ５．７ｍ 

かやぐらばしＡ１橋台左床版張出：１１．９空ｍ３―載荷々重１．１ｔ

／ｍ２―桁下高さ１１．０ｍ 

かやぐらばしＰ１橋脚左側張出し部：４２．６空ｍ３―載荷々重６．１

ｔ／ｍ２―桁下高さ１０．７ｍ 

かやぐらばしＰ１橋脚右側張出し部：４３．４空ｍ３―載荷々重６．１

ｔ／ｍ２―桁下高さ１０．９ｍ 

かやぐらばしＡ２橋台：４７．９空ｍ３―載荷々重１．８ｔ／ｍ２―桁

下高さ１１．０ｍ 

かやぐらばしＡ２橋台橋座張出：１６．４空ｍ３―載荷々重５．２ｔ／

ｍ２―桁下高さ６．２ｍ 

かやぐらばしＡ２橋台左床版張出：５．４空ｍ３―載荷々重１．１ｔ／

ｍ２―桁下高さ１１．０ｍ 

大野台希望の橋Ａ１橋台：３５．８空ｍ３―載荷々重２．３ｔ／ｍ２―

桁下高さ８．０ｍ 

大野台希望の橋Ａ１橋台張出部：１８．８空ｍ３―載荷々重１．４ｔ／

ｍ２―桁下高さ１１．７ｍ 

大野台希望の橋Ｐ６橋脚左側張出し部：５５．７空ｍ３―載荷々重７．

３ｔ／ｍ２―桁下高さ１６．６ｍ 

大野台希望の橋Ｐ６橋脚右側張出し部：５４．８空ｍ３―載荷々重７．

３ｔ／ｍ２―桁下高さ１６．２ｍ 

信田橋特殊支保工 

鋼材－リース品－６２．０９２ｔ 

   中古品（横継材・プレート）－３．０４０ｔ 

購入品（ボルト・ナット）－０．２１５ｔ 

 

信田橋特殊支保工の施工機械運搬費 

クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型）１００ｔ－１

台－１往復（分解組立費を含む） 

多関節バックホウ・リーダレス型 起振力 １６０ｋＮ 最大掘削トル

ク２６ｋＮ・ｍ－１台－１往復（分解組立費を含む） 

 

ＰＣ工事用仮

設電力設備費 

ＰＣ橋の施工に必要な仮設電力設備に要す

る費用をいう。 
電力設備－１式 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



【雑工事費】  

割掛対象表の項

目名称  工事の内容  数量内訳（参考）  図面  

切土部施工基面

の整形費 土砂 
共通仕様書２－６－５（６）の規定を満

足するよう、土砂部の上部路床面の不陸

整正に要する費用をいう。 

切土部施工基面の整形（切土部土砂） 

３，１３０．０ｍ２  

切土部施工基面

の整形費 軟岩 
共通仕様書２－６－５（６）の規定を満

足するよう、軟岩部の上部路床面の不陸

整正に要する費用をいう。 

切土部施工基面の整形（軟岩） 

１１，５１２．０ｍ２－軟岩Ａ  

のり面仕上げ費 

盛土部土砂 

共通仕様書２－７－５（６）に規定する

盛土部の作業に要する費用をいう。 

９９５８．５ｍ２ 

  

のり面仕上げ費 

切土部土砂 
共通仕様書２－６－５（８）に規定する

土砂切土部の作業に要する費用をいう。 

３，５１２．３ ｍ２―土砂 

 

のり面仕上げ費 

切土部軟岩 
共通仕様書２－６－５（８）に規定する

軟岩切土部の作業に要する費用をいう。 
１２，６２７．１ｍ２―軟岩 

 

コンクリート寒

中養生費 
寒中コンクリートの施工における保温養

生に要する費用をいう。 
ジェットヒーター－１式  

相馬－５函渠：防水シート２１６ｍ２―打設回数１回  

宇多川橋Ｐ１橋脚：防水シート１７４ｍ２―打設回数１回  

かやぐらばしＰ１橋脚：防水シート２１８ｍ２－打設回数１回  

 

埋設管防護工費 仮設材の運搬費を除く、既設函渠を延伸

するため、既設埋設管の防護に要する仮

設材（Ｈ鋼・埋設管防護取付金具等）の

材料費、鋼製山留の設置・撤去及び一般

鉄骨構造物の製作の費用をいう。 

仮設材－１式 

リース品：Ｈ形鋼‐Ｈ３００ 

  南相馬－４７函渠：２．０４６ｔ－供用期間１１８日－運搬距離４

８．１ｋｍ（片道） 

南相馬－４８函渠：１．９５３ｔ－供用期間１１５日－運搬距離４

８．１ｋｍ（片道） 

相馬－５函渠：１．６７４ｔ－供用期間５９日－運搬距離６７．０

ｋｍ（片道） 

購入品（プレート）：０．２０４ｔ（スクラップ控除）  

○ 

構造物水抜穴費 コンクリート構造物に設置する水抜穴に

要する費用をいう。 
水抜きパイプ材料費Ｖｐφ５０－５７．９ｍ 

水抜きパイプ材料費Ｖｐφ７５－９５．８ｍ  

目地材費 コンクリート構造物の継目に設置する目

地材に要する費用をいう。 
目地板ｔ＝１ｃｍ：１１．１ｍ２ 

目地板ｔ＝２ｃｍ：１３７．３ｍ２  

くい頭処理費Ａ 宇多川橋Ａ１橋台、馬藩沢橋Ａ２橋台、

馬藩沢橋擁壁、信田橋Ａ１橋台・Ａ２橋

台、黒木橋Ａ１橋台・Ａ２橋台、大野台

希望の橋Ｌ型擁壁の場所打ちぐいのくい

頭はつり、運搬費、処分費に要する費用

をいう。 

杭頭処理－６４本 
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くい頭処理費Ｂ 大野台希望の橋Ａ２橋台の場所打ちぐい

のくい頭はつり、運搬費、処分費に要す

る費用をいう。 

杭頭処理－９本 

  

橋面養生費 床版コンクリートの打設後のコンクリー

トの養生に要する費用をいう。 
信田橋－４０９．０ｍ２―足場板の転用回数―４回 

黒木橋－３２０．３㎡―足場板の転用回数―４回 
 

壁高欄目地板費 壁高欄の縁切りを行うために設ける目地

板に要する費用をいう。 
目地板ｔ＝１ｃｍ：１．７ｍ２ 

 

支承アンカーボ

ルト箱抜費 

橋梁下部工工事において、上部工施工時

の支承、アンカーバー、落橋防止装置を

設置するための、箱抜に要する費用をい

う。 

支承アンカーボルト箱抜 

宇多川橋 Ａ１橋台：２箇所―φ１８２ 

宇多川橋 Ｐ１橋脚：２箇所―φ１８２ 

宇多川橋 Ｐ２橋脚：２箇所―φ１８２ 

宇多川橋 Ａ２橋台：２箇所―φ１８２ 

馬藩沢橋 Ａ１橋台：２箇所―φ１８２ 

馬藩沢橋 Ａ２橋台：２箇所―φ１８２ 

かやぐらばし Ａ１橋台：２箇所―φ１８２ 

かやぐらばし Ｐ１橋脚：２箇所―φ１８２ 

かやぐらばし Ａ２橋台：２箇所―φ１８２ 

大野台希望の橋 Ａ１橋台：２箇所―φ４６４ 

大野台希望の橋 Ｐ６橋脚：２箇所―φ３６２ 

大野台希望の橋 Ａ２橋台：２箇所―φ４１３ 

落橋防止構造箱抜 

宇多川橋 Ａ１橋台：２本 

宇多川橋 Ａ２橋台：２本 

馬藩沢橋 Ａ１橋台：２本 

馬藩沢橋 Ａ２橋台：２本 

かやぐらばし Ａ１橋台：２本 

かやぐらばし Ａ２橋台：２本 

大野台希望の橋 Ａ１橋台：２本 

 

箱抜工費 転落

防止柵支柱 

函渠内現場打ち水路壁天端に設置する転

落防止柵支柱埋込み用孔の箱抜きに要す

る費用をいう。 

径φ２００－１箇所当たりの長さ０．４ｍ－総箇所数２０箇所－総延長

８ｍ  

土砂等防止柵費

（ 切 土 の り 面

用）土砂 

供用中の高速道路の切土のり面の土砂部

（土中部）に土砂等の流出防止を目的と

した柵の設置及び撤去に要する費用をい

う。 

種別 ＴｙｐｅＡ－６０ｍ 

ＳＴＡ．４８０＋１０．００～ＳＴＡ．４８０＋７０．００：設置期間

１ヶ月 
○ 

土砂等防止柵費

（ 切 土 の り 面

用）軟岩 

供用中の高速道路の切土のり面の軟岩部

（岩部）に土砂等の流出防止を目的とし

た柵の設置及び撤去に要する費用をい

う。 

種別 ＴｙｐｅＡ－８１０ｍ 

ＳＴＡ．４７７＋６０．００～ＳＴＡ．４８０＋７０．００：設置期間

３ヶ月 

ＳＴＡ．４７７＋９０．００～ＳＴＡ．４８０＋７０．００：設置期間

３ヶ月 

ＳＴＡ．４９８＋５０．００～ＳＴＡ．４９９＋２０．００：設置期間

１ヶ月 

ＳＴＡ．５０６＋９０．００～ＳＴＡ．５０８＋００．００：設置期間

１ヶ月 

ＳＴＡ．５１２＋５０．００～ＳＴＡ．５１２＋９０．００：設置期間

１ヶ月 

○ 
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緩衝材設置費 

宇多川橋Ｐ２橋脚において、さや管内と

橋脚の間に設置する緩衝材・シール材に

要する費用をいう。 

発泡スチロール板：７９．１㎡ 

弾性シール材：３９．５リットル ○ 

環境対策工 相馬仮置場において、重金属検査中の土

砂を一時仮置く際、遮水シート（ｔ＝

１．５ｍｍ）にて養生する費用をいう。 

遮水シート設置：５，４６８．０ ㎡ 

遮水シート再設置：４２，１０３．６㎡ 

シート撤去：４７，５７１．６㎡ 

○ 

 


