

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 相馬工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年2月25日（火）11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 技術部 上席土工指導役 建設事業部 建設課長 いわき工事事務所 相馬工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社ガイアート 常磐自動車道 相馬工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 相馬工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年2月25日（火）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 上席土工指導役 建設事業部 建設課長 いわき工事事務所 相馬工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 相馬工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年2月19日（水）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（WEB 会議）
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 技術部 上席土工指導役 建設事業部 建設課長 いわき工事事務所 相馬工事長
	技術提案書提出者：鉄建建設・仙建工業 常磐自動車道 相馬工事特定建設工事共同企業体

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 添付資料の図示箇所を明確にするよう要望</p>	<p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 左記について、修正を行い提出。</p>

交渉概要書

工事名	常磐自動車道 相馬工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年2月20日（木）11：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（WEB 会議）
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 技術部 上席土工指導役 建設事業部 建設課長 いわき工事事務所 相馬工事長
	技術提案書提出者：岩田地崎建設株式会社東北支店

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 施工実績について、より明確な記載を要望</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 左記について、修正を行い提出</p>

