
北陸自動車道 長岡管内トンネル覆工補修設計

積   算   内   訳   書

令和  7年  2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

北陸自動車道 長岡管内トンネル覆工補修設計

北陸自動車道

新潟県 上越市 柿崎区 川井 字東大割

新潟県 長岡市 上除町 字木島

トンネル覆工補修設計

補修工法検討設計 １式

覆工補強検討設計 １式

工事発注図面作成

割付図 ６枚

詳細図 １枚

設計打合せ １式

自 令和  7年  3月  7日 ～ 至 令和  8年  6月  9日 ( 460日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



トンネル設計
詳細設計 式           1         6,025,000
トンネル覆工補修設計 割付図 枚           6
トンネル覆工補修設計 詳細図 枚           1
覆工補強検討設計 式           1
補修工法検討設計 式           1

設計打合せ
設計打合せ 式           1           676,000
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           255,490
交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料 式           1

その他原価 式           1         3,608,230
一般管理費等 式           1         5,685,280

合計 式           1        16,250,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

北陸自動車道 長岡管内トンネル覆工補修設計調査等業務名


