

令和6年度

東 北 自 動 車 道
濁 川 橋 塗 替 塗 装 工 事

割 掛 対 象 表

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社
福 島 管 理 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	仮設材等運搬費 (敷鉄板)	工事用機械運搬費	◎ 準備工事費	ヤード整備工事費	◎ 仮設備工事費	吊足場工費 (防護型側面)	橋梁上部工昇降足場費	剥離剤用養生設備工費	剥離剤用環境対策資機材費	◎ 雑工事費	水洗い費			
	割掛先契約項目	固	固		固		固	固	固	固		固			
塗替塗装							○	○	○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wR (N)							○	○	○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wR (Y)			○	○	○		○	○	○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wR (O)							○		○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wT (N)							○	○	○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wT (Y)			○	○	○		○	○	○	○		○			
塗替塗装 (一般部) c-3-(1) wT (O)							○		○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wR (N)							○	○	○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wR (Y)			○	○	○		○	○	○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wR (O)							○		○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wT (N)							○	○	○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wT (Y)			○	○	○		○	○	○	○		○			
塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) wT (O)							○		○	○		○			

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。