
59/80
大森川橋　検査路詳細図（その２）（下り線）

大森川橋

検査路詳細図(その2)(下り線)

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



60/80
大森川橋　検査路詳細図（その３）（下り線）

大森川橋

検査路詳細図(その3)(下り線)

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



61/80
大森川橋　支承取替工（その１）

大森川橋

支承取替工(その1)

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



62/80
大森川橋　支承取替工（その２）

大森川橋

支承取替工(その2)

※ ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用垂直補強材のみ残存する

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



63/80
大森川橋　支承取替工（その３）

※ ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用垂直補強材のみ残存している

大森川橋

支承取替工(その3)

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



64/80大森川橋　主桁端部補修工

大森川橋
主桁端部補修工

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



65/80
大森川橋　水平力分担構造（その１）

構造一般図

大森川橋

水平力分担構造（その1）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



66/80
大森川橋　水平力分担構造（その２）

配置図

大森川橋

水平力分担構造（その2）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事

36300

35500



67/80
大森川橋　水平力分担構造（その３）

大森川橋

水平力分担構造（その3）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



68/80
大森川橋　水平力分担構造（その４）

大森川橋
水平力分担構造（その4）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



69/80
大森川橋　水平力分担構造（その５）

大森川橋

水平力分担構造（その5）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



70/80
大森川橋　水平力分担構造（その６）

大森川橋

水平力分担構造（その6）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



71/80
大森川橋　水平力分担構造（その７）

大森川橋

水平力分担構造（その7）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



72/80
大森川橋　既設補強材撤去図（その１）

大森川橋

既設補強材撤去図（その1）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



73/80
大森川橋　既設補強材撤去図（その２）

大森川橋

既設補強材撤去図（その2）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



74/80
大森川橋　既設補強材撤去図（その３）

大森川橋

既設補強材撤去図（その3）

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



75/80

東北自動車道

     増塗塗装位置図
　　　　大森川橋

増塗塗装位置図

大森川橋

主桁（上り下り）

全範囲を増塗範囲とする。

対傾構・横構（上り下り）

2
8
5
0

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事

上り 下り 合計

m2

大森川橋 1,092.6 1,090.2 2,182.8

増塗塗装面積
m2



76/80

東北自動車道

交通保安要員配置図

濁川橋

濁川橋　交通保安要員配置図

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 資機材搬入、足場設置・撤去時 5 135 交代要員を含む (上り線・下り線 合計)

備考

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



77/80

東北自動車道

交通保安要員配置図

山田川橋

山田川橋　交通保安要員配置図

　東北自動車道
 濁川橋補修工事

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 山田川橋のヤード整備期間 3 45 交代要員を含む

備考

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ
配置箇所

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ
配置箇所



78/80

東北自動車道

交通保安要員配置図

大森川橋（上り線）

大森川橋（上り線）　交通保安要員配置図

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 上り線施工時 規制を伴う資機材搬入、足場設置・撤去時 3 30 交代要員を含む

備考

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



79/80

東北自動車道

交通保安要員配置図

大森川橋（下り線）

大森川橋（下り線）　交通保安要員配置図

項目 配置期間 人・日 数量

交通誘導警備員Ｂ 下り線施工時 規制を伴う資機材搬入、足場設置・撤去時 4 40 交代要員を含む

備考

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事



80/80

東北自動車道

ＰＣＢを含有する廃塗膜の保管場所

PCBを含有する廃塗膜の保管場所

保管場所

A≒50m2

福島西ＩＣ

出入口

橋 名 運搬距離

濁川橋 4.9km

山田川橋 4.1km

各橋からの運搬距離

Ｌ
 ≒

 0.
2k
m

　　東北自動車道
 濁川橋塗替塗装工事


