

令和6年度
東北自動車道
R 7 北上管内舗装補修工事

割掛対照表

令和 6 年 1 1 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
北上管理事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 運 搬 費	舗 装 修 繕 工 事 機 械 現 場 内 移 動 費	仮 設 材 運 搬 費	は く 離 抵 抗 試 験 費	高 弾 性 上 層 路 盤 用 ア ス フ ア ルト 混 合 物 の 試 験 費	◎ 準備工事費	工 事 用 進 入 路 設 置 撤 去 費	◎ 雑工事費	残 費 ア ス フ ア ルト 合 材 等 の 取 り 除 き	事 前 コ ア 採 取 費	試 験 舗 装 費 A	試 験 舗 装 費 B	仮 路 面 標 示 工 費	
		固	固	固	固	固		固		固	固	固	固	固	
割掛先契約項目		固	固	固	固	固		固		固	固	固	固	固	
オーバーレイ工			○		○							○			
オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）			○		○							○			
オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）（Y）			○		○							○		○	
切削オーバーレイ工		○	○		○						○	○			
切削オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）		○	○		○						○	○			
切削オーバーレイ工KⅡ（t＝4cm）（Y）		○	○		○						○	○			
切削オーバーレイ工KⅡ（t＝10cm）		○	○		○						○	○			
切削オーバーレイ工KⅡ（t＝10cm）（Y）		○	○		○						○	○		○	
切削オーバーレイ工HiMA（t＝15cm）（Y）						○							○		
切削オーバーレイ工HiMA（t＝18cm）						○							○		
レベリング工			○												
タイプA			○		○							○			
FB13（B）（Y）			○		○							○			
SMAⅡ型			○		○							○			
路面切削工		○	○							○					
A		○	○							○					
A（Y）		○	○							○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	仮設材運搬費	はく離抵抗試験費	高弾性上層路盤用アスファルト混合物の試験費	◎ 準備工事費	工事用進入路設置撤去費	◎ 雑工事費	残費 アスファルト合材等の取り除き	事前コア採取費	試験舗装費 A	試験舗装費 B	仮路面標示工費	
		固	固	固	固	固		固		固	固	固	固	固	
割掛先契約項目 中央分離帯開口部舗設工 A				○	○			○							
路面開削工 A														○	
B (Y)														○	

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。