

京浜管理事務所管内門型標識柱取替工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名	京浜管理事務所管内門型標識柱取替工事		
2. 路線名	都道 3 1 1 号		
	保土ヶ谷バイパス		
	横浜新道 国道16号区間		
	横浜横須賀道路		
3. 工事箇所	(自) 東京都世田谷区上野毛		
	(至) 東京都世田谷区瀬田		
	(自) 神奈川県横浜市旭区南本宿町		
	(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町		
	(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町〔新保土ヶ谷 I C (K P 0.0) 〕		
	(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町〔横浜横須賀道路起点 (K P 1.2) 〕		
	(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町〔横浜横須賀道路起点 (K P 1.2) 〕		
	(至) 神奈川県横須賀市衣笠町〔衣笠 I C (K P 27.8) 〕		
4. 工 費	工事価格対象額		円
	消費税および地方消費税相当額		円
	計		円
5. 施工内容	標識板	10 m2	
	標識板撤去工	12 m2	
	標識柱取替工	2 基	
	標識板撤去再設置工	28 m2	
6. 工 期	契約保証取得の日の翌日から 390日間		

単 価 表

番号	項目番号	項目	数量	単位	単価	金額	摘要
1	16 - (5)	標識板 反射式 D (夜)	10	m2			見積対象
2	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 A (夜)	12	m2			見積対象
3	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II $\times 1 \times 0 \times 1 \cdot A 1$ (夜)	7	回			見積対象
4	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II $\times 1 \times 0 \times 4 \cdot A 1$ (夜)	11	回			見積対象
5	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A (夜)	25	人・日			見積対象
6	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	3	人・日			見積対象
7	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (夜)	18	人・日			見積対象
8	特 - (1)	標識柱取替工 A (昼・夜)	1	基			見積対象
9	特 - (1)	標識柱取替工 B (夜)	1	基			見積対象
10	特 - (2)	標識板撤去再設置工 A 1 (夜)	28	m2			見積対象
11	特 - (3)	工事案内設備工 仮案内標識設置撤去工 A (夜)	10	箇所			見積対象
12	特 - (4)	試掘工 A (夜)	2	箇所			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項目	数量	単位	単価	金額	摘要
13	特 - (4)	試掘工 B (夜)	2	箇所			見積対象
		計①					
14		諸経費①	1	式			見積対象
		内訳					
		諸経費① (共通仮設費)					見積対象
		諸経費① (現場管理費)					見積対象
		諸経費① (一般管理費)					
		小計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合計					