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５．施工内容

総延長 約 1,640m

施工延長 約 1,640m

土工延長 約 390m

橋梁延長 約 270m 串内橋

トンネル延長 約 1,250m 狩勝第二トンネル

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1350日間

工 事 概 要

道東自動車道 狩勝第二トンネル西工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 空知郡 南富良野町 字落合３．工事箇所
(至) 北海道 空知郡 南富良野町 字落合

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 1072+40    )

(STA 1088+80    )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂Ａ         643

  2  2 - ( 3) 客土掘削
土砂Ａ       1,153

  3  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ      21,178

  4  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂（表土）Ａ       1,020

  5  2 - ( 4) 捨土掘削

軟岩 Ａ       2,319

  6  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ１         840

  7  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ２       2,302

  8  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ｂ１       2,889

  9  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ｂ２          73

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ａ       3,244

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ａ１       1,024

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ａ２         685
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 13  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部Ａ３         753

 14  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部Ａ４         745

 15  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工Ａ１         310

 16  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ         121

 17  4 - ( 3) 種散布工

㎡         92

 18  4 - ( 4) 種吹付工
㎡種吹付Ｂ（人工基材）       2,063

 19  6 - ( 1) 継目工
ｍⅠ型          46

 20  6 - ( 1) 継目工
ｍⅢ型          26

 21  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１．２００）Ａ１         232

 22  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１．２００）Ａ２         392

 23  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       2,584

 24  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３（Ｔ）         283
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 25  8 - ( 1) コンクリート

Ｂ２－１       1,190

 26  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１（Ａ）         425

 27  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１（Ｔ)       5,903

 28  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１（Ｔｓ）          13

 29  8 - ( 1) コンクリート

Ｄ１－１          61

 30  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ１－４          37

 31  8 - ( 1) コンクリート
Ｔ３－４      12,369

 32  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ       3,314

 33  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｃ（Ｔ）       1,021

 34  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ          25

 35  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ      24,948

 36  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｔ（Ｌ）         717
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 37  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｔ（Ｓ）         209

 38  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ         184.36

 39  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）          31.93

 40  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｔ）          74.43

 41  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ          44.75

 42  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ          82.02

 43  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           3.38

 44  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＹ          63.39

 45  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ１          19.95

 46  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ１         220.42

 47  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＹ１          65.10

 48 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－ａ－１－Ｂ      72,464
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 49 12 - ( 1) トンネル掘削

ＣⅡ－ａ－1－Ｂ      10,061

 50 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－ｂ－1－Ｂ       2,621

 51 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ａ－1－Ｂ       8,557

 52 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ－1－Ｂ      11,805

 53 12 - ( 1) トンネル掘削

ＣⅠ－Ｂ－Ｌ       3,653

 54 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｂ－Ｓ         124

 55 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｋ－Ｓ１         167

 56 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅠ－Ｋ－Ｓ２          22

 57 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ１（ｔ＝７ｃｍ）      22,028

 58 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ２（ｔ＝１０ｃｍ）       2,188

 59 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ３（ｔ＝２０ｃｍ）       2,904

 60 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ４（ｔ＝１０ｃｍ）         840
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 61 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ５（ｔ＝２５ｃｍ）          13

 62 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝５ｃｍ）         203

 63 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ａ（Ｌ＝２．０ｍ）         108

 64 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｂ（Ｌ＝３．０ｍ）       6,435

 65 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｂ（Ｌ＝４．０ｍ）       1,077

 66 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝３．０ｍ）       1,192

 67 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝４．０ｍ）         278

 68 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＣⅡ－ｂ          25

 69 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＤⅠ－ａ          96

 70 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ         129

 71 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ１       2,116

 72 12 - ( 6) ずり処理工
Ｂ１     107,357
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 73 12 - ( 7) インバート埋戻し工

      6,445

 74 12 - ( 8) 計測工Ｂ
箇所地中変位測定 L＝６．０ｍ           3

 75 12 - ( 8) 計測工Ｂ
本ロックボルトの軸力試験 Ｌ＝３．０ｍ（１７０ＫＮ）           3

 76 12 - ( 8) 計測工Ｃ

箇所内空変位測定           3

 77 12 - ( 8) 計測工Ｃ

箇所天端沈下測定           3

 78 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所覆工コンクリート応力測定           1

 79 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所坑内温度測定           1

 80 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所振動測定           2

 81 12 - ( 9) 覆工防水工

㎡Ａ（Ｂ）      24,678

 82 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ａ（Ｋ）         115

 83 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ｂ（Ｂ）       2,888

 84 12 - (11) 裏面排水工
ｍＡ       2,464
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 85 12 - (11) 裏面排水工

ｍＢ          34

 86 12 - (12) 路盤排水工
ｍ中央排水工Ｂ       1,248

 87 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｂ         211

 88 12 - (12) 路盤排水工

ｍ横断排水工Ｃ          70

 89 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（運転）         437

 90 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（供用）         625

 91 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工         117

 92 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備設置工           1

 93 12 - (15) 汚濁水処理工

式汚濁水処理設備撤去工           1

 94 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤Ａ２      19,317

 95 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤Ｂ         580

 96 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤Ｃ２      84,994
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 97 12 - (16) フリッカ設備工

日フリッカ設備工(供用）         625

 98 12 - (16) フリッカ設備工
式フリッカ設備設置工           1

 99 12 - (16) フリッカ設備工
式フリッカ設備撤去工           1

100 12 - (17) 切羽監視員

人・日        829

101 14 - ( 9) マルチング工

㎡シ－トマルチング（ロール）ＴｙｐｅＥ          57

102 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ         113

103 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ          30

104 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ       1,165

105 特 - ( 1) のり面保護網工

㎡Ａ       2,063

106 特 - ( 2) 注入式長尺鋼管先受工
本打設工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ）         378

107 特 - ( 2) 注入式長尺鋼管先受工
㎏注入工Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ）      49,140

108 特 - ( 3) 避難連絡坑防護工
箇所          1
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109 特 - ( 4) 除雪工

ｈ除雪作業Ａ         360

110 特 - ( 4) 除雪工
台・月機械拘束Ａ          10

111 特 - ( 5) 鉄網工
㎡Ａ          82

112 特 - ( 6)

式率計上工事に関する事項           1

計①

113 諸経費①
式          1

114 特 - ( 7) 水質監視費
回Ａ１          39

115 特 - ( 7) 水質監視費
回Ａ２           3

116 特 - ( 7) 水質監視費

回Ｂ１          78

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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