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数 量 明 細 表

番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項目番号

ＰｕＬ・０．３
０・０．３０

Ｅｖ－Ｂ（Ａ） Ｅｖ－Ｃ（Ａ）
Ｐ－Ｂｘ－０．
３０－０．３０

Ｐ（Ｐｏ-Ａ）-
1-φ０．７０
（Ｓｄ-Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ-Ａ）-
1-φ０．７０
（Ｓｄ-Ｂ）

（Y)

Ｐ（Ｐｏ-Ｂ）-
φ０．７０（Ｓ

ｄ-Ｂ）

Ｐ（Ｈ）・２・
Φ０．７０（Ｓ

ｄ-Ｂ）

Ｐ（Ｈ）・２・
Φ０．４０（Ｓ

ｄ-Ｂ）

Ｔｙｐｅ
Ａ

Ｔｙｐｅ
Ｄ

Ｔｙｐｅ
Ｅ

単　位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所

本線（下り線）

（STA.1072+39.727～STA.1088+80） 241.9 9.8 101.7 24.3 26.9 14.3 35.9 8.0 1.0 1.0 3.0

串内橋Ａ１

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ１

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ２

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ３

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ４

（STA.1074+70）

串内橋Ａ２

（STA.1075+19）

擁壁工　串内橋Ａ１

（STA.～STA.）

擁壁工　串内橋Ａ２

（STA.～STA.）

狩勝第二トンネル西工事

（STA.1076+31.60～STA.1088+80）

狩勝第二トンネル西工事

（避難連絡坑）

狩勝第二トンネル西工事　坑門工

（起点側） 165.5 40.0 2.0

坑口工事用道路

場所打ち杭工

合 計 407.4 9.8 101.7 24.3 26.9 14.3 35.9 8.0 40.0 3.0 1.0 3.0

12

10

12

11

項　目

13

名称及び測点

1

2

10

8

5

6

7

番
　
号

11

５－( 2)

用・排水管

9

3

4

５－( 1)

用・排水溝

５－( 3)

集水ます



数 量 明 細 表

番　号

項目番号

単　位

本線（下り線）

（STA.1072+39.727～STA.1088+80）

串内橋Ａ１

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ１

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ２

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ３

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ４

（STA.1074+70）

串内橋Ａ２

（STA.1075+19）

擁壁工　串内橋Ａ１

（STA.～STA.）

擁壁工　串内橋Ａ２

（STA.～STA.）

狩勝第二トンネル西工事

（STA.1076+31.60～STA.1088+80）

狩勝第二トンネル西工事

（避難連絡坑）

狩勝第二トンネル西工事　坑門工

（起点側）

坑口工事用道路

場所打ち杭工

合 計

12

10

12

11

項　目

13

名称及び測点

1

2

10

8

5

6

7

番
　
号

11

9

3

4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13－(12) 15－( 1) 15－( 5) 18－( 3) 18－(17) 18－(17)

打換工 防護柵 立入防止柵 簡易舗装路盤工 構造物取壊し工 構造物取壊し工

Ｔｙｐｅ
Ｆ

Ｔｙｐｅ
Ｌ

Ｄｕ－Ｐ・φ
０．１５・０．
５０・０．５０

Ｄｕ－Ｓ・φ
０．２０・０．
６０・０．６０

Ａ（Ｙ）
Ｇｒ－Ｃ
－４Ｅ

一般型積雪地
用Ｓ４（１）

（Ａ）Ｂ

切込砕石路盤工
（ｔ＝20ｃｍ）

コンクリート
構造物取壊し

（Ｔｙｐｅ　Ａ）

アスファルト
舗装版取壊し

（Ｔｙｐｅ　Ａ）
Ａ１ Ａ２

箇所 箇所 ｍ ｍ ㎡ ｍ ｍ ㎡ ㎥ ㎡ 本 本

1.0 2.0 90.4 19.8 238.4 1.6 19.8 123.0 288.0

9.9

10.1

38.1

122.0 400.0

1.0 2.0 58.1 90.4 19.8 122.0 238.4 400.0 1.6 19.8 123.0 288.0

５－( 7)

地下排水工

５－( 3)

集水ます

特－(※)

立木伐採工



数 量 明 細 表

番　号

項目番号

単　位

本線（下り線）

（STA.1072+39.727～STA.1088+80）

串内橋Ａ１

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ１

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ２

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ３

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ４

（STA.1074+70）

串内橋Ａ２

（STA.1075+19）

擁壁工　串内橋Ａ１

（STA.～STA.）

擁壁工　串内橋Ａ２

（STA.～STA.）

狩勝第二トンネル西工事

（STA.1076+31.60～STA.1088+80）

狩勝第二トンネル西工事

（避難連絡坑）

狩勝第二トンネル西工事　坑門工

（起点側）

坑口工事用道路

場所打ち杭工

合 計

12

10

12

11

項　目

13

名称及び測点

1

2

10

8

5

6

7

番
　
号

11

9

3

4

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

特－(※) 特－(※) 特－(※)

大型土のう
のり面点検

階段工
のり面点検

階段工

Ａ３ Ａ４ Ａ５
雑木伐採

Ａ
処分費
（幹)

処分費
（枝・葉)

設置 撤去
のり面点検
階段工Ａ

手摺工
Ｐ（Ｐｏ-

Ｂ）・φ0.60

立入防止柵
Ｓ４（１）
（Ａ）Ｂ

本 本 本 ㎡ ｔ ｔ 袋 袋 ｍ ｍ ｍ ｍ

104.0 49.0 43.0 2,240.0 66.502 33.251 16.2 16.2 11.7 202.6

95.0 95.0

104.0 49.0 43.0 2,240.0 66.5 33.3 95.0 95.0 16.2 16.2 11.7 202.6

撤去工

特－(※)

立木伐採工



数 量 明 細 表

番　号

項目番号

単　位

本線（下り線）

（STA.1072+39.727～STA.1088+80）

串内橋Ａ１

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ１

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ２

（STA.1074+70）

串内橋Ｐ３

（STA.1075+19）

串内橋Ｐ４

（STA.1074+70）

串内橋Ａ２

（STA.1075+19）

擁壁工　串内橋Ａ１

（STA.～STA.）

擁壁工　串内橋Ａ２

（STA.～STA.）

狩勝第二トンネル西工事

（STA.1076+31.60～STA.1088+80）

狩勝第二トンネル西工事

（避難連絡坑）

狩勝第二トンネル西工事　坑門工

（起点側）

坑口工事用道路

場所打ち杭工

合 計

12

10

12

11

項　目

13

名称及び測点

1

2

10

8

5

6

7

番
　
号

11

9

3

4

37 38

特－(※) 特－(※)

試掘工
落橋防止構造

用保護管

Ａ Φ１２５

箇所 本

7.0

2.0

2.0

7.0 4.0


