
北関東自動車道

下野スマートＩＣ舗装工事
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検査路

Ｂ
○

落下物防止柵

Ｇ１－１（Ａ）
○

Ｇ１－１（Ｂ）
○

Ｇ１－２（Ａ）
○

Ｇ１－２（Ｂ）
○

標識基礎工

Ｆ２２
○ ○ ○

Ｆ２３
○

Ｆ２４
○

○
アスファルト混合物

加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）
○

○
加熱アスファルト安定処理路盤工（高弾性）（ｔ＝１５ｃｍ）

○ ○

○
アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝６ｃｍ）

○ ○

○
アスファルトコンクリート表層工（高機能Ⅱ型）（ｔ＝４ｃｍ）

○ ○

○
アスファルトコンクリート表層工（半たわみ性）（ｔ＝１０ｃｍ）

○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



落下防止ワイヤ―工

Ａ
○

仮設工

仮設防護柵Ａ（撤去）
○

仮設防護柵Ｂ（撤去）
○

仮設防護柵Ｃ（撤去）
○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。


