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割掛対象表参考内訳書（1/2）
【共通仮設費】

工事の内容 図面

工事用機械運搬費 重量20t以上の建設機械の貨物自
動車による運搬及び運搬時の損
料に要する費用をいう。

－

現場内移動費 舗装工事における、現場間の貨
物自動車による運搬移動に要す
る費用をいう。

－

仮設材等の運搬に要する費用をいう。

－

舗装工事における粗骨材及びアスファ
ルト混合物のはく離抵抗性の確認に必
要な水浸ホイールトラッキング試験に
要する費用をいう。

－

工事の内訳
割掛対照表の
項目名称

アスファルトフィニッシャ　1台×2回（往復）
（運搬距離13.1㎞-片道）

仮設材運搬費 ・仮設防護柵Ａ－Ｈ型基礎－45.6t
　西行き - 運搬距離24km片道
　東行き - 運搬距離30km片道
　(東北自動車道　宇都宮IC)
・仮設防護柵Ｂ－Ｈ型基礎－6.8t
　西行き - 運搬距離24km片道
　東行き - 運搬距離30km片道
　(東北自動車道　宇都宮IC)
・仮設防護柵Ｃ－Ｈ型基礎－112.0t
　西行き - 運搬距離251km片道
　東行き - 運搬距離252km片道
　(新潟県新潟市北区太郎代)

アスファルトフィニッシャ　1台×3回（片道）
振動ローラ　1台×3回（片道）
（運搬距離0.9㎞-片道）

はく離抵抗試験費 試験数：20枚
【配合試験】
・加熱アスファルト安定処理路盤工（高弾性）
　－  2枚/1配合×3配合＝6枚
・アスファルトコンクリート遮水性基層工
　－　2枚/1配合×3配合＝6枚
・アスファルトコンクリート表層工（高機能Ⅱ型）
　－　2枚/1配合＝2枚
【試験練り】
・アスファルトコンクリート遮水性基層工
　－　2枚/1配合×3配合＝6枚
　　　（OAC、OAC±0.3％）



割掛対象表参考内訳書（2/2）
【仮設備工事費】

工事の内容 図面

一般構造物（標識基礎工）の施工に必
要な足場工に要する費用をいう。

－

コンクリート構造物施工時（標識基礎
工）、所定の形状のコンクリート構造
物に仕上げるための、仮設の支保構造
物に要する費用をいう。

－

橋梁及び一般構造物の施工に必要な足
場工として高所作業車の使用に要する
費用をいう。

－

支保工費 くさび結合支保工（存置日数30日）
・標識基礎工Ｆ２２
　東行き－STA.108+94.5
　　載荷荷重＝4.4ｔ/m2　－1.6空m3
  東行き－STA.119+02
　　載荷荷重＝4.4ｔ/m2　－2.9空m3
  東行き－STA.123+24
　　載荷荷重＝4.4ｔ/m2　－3.8空m3

移動足場工費 ・検査路Ｂ
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型) 18～20ｍ－2台・日
・落下物防止柵工・落下防止ワイヤ―工
　壬生2-1C-Bx左口
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 12～16ｍ－4台・日
　壬生2-1C-Bx右口
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 12～16ｍ－3台・日
　壬生2-4C-Bx左口
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 12～16ｍ－4台・日
・標識基礎工Ｆ２２
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 12～16ｍ－1台・日
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型) 12～15ｍ－7台・日
・標識基礎工Ｆ２３・２４
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 18～22ｍ－1台・日
　　ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾃﾞｯｷ・ﾌﾞｰﾑ型) 18～20ｍ－4台・日

足場工費 手摺先行枠組足場　10ｍ未満
・標識基礎工Ｆ２２
　東行き STA.108+94.5 － 43.0空m3

工事の内訳
割掛対照表の
項目名称


