

第三京浜道路 市境高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 市境高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 第三京浜道路  
横浜横須賀道路

3. 工事箇所 (自) 神奈川県川崎市高津区新作  
(至) 神奈川県横浜市都筑区東山田町

(自) 神奈川県横浜市港南区上永谷  
(至) 神奈川県横浜市港南区野庭町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
塗替塗装 約2.5千㎡

5. 期 間 自 令和 7年 4月 2日 ～ 至 令和 9年 3月 22日 ( 720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 市境高架橋塗替塗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通安全施設工	式	1	197,300		
防護柵改良工	式	1	197,300	ガードレール A	25 m
構造物保全工	式	1	869,776,940		
塗替塗装工	式	1	869,776,940	塗替塗装（一般部）	50,954 m <sup>2</sup>
				塗替塗装（特殊部）	532 m <sup>2</sup>
				塗替塗装	13,508 m
雑工	式	1	15,934,894		
その他附帯工	式	1	5,329,264	A A A（夜）	8 m 3,928 m <sup>2</sup> 276 m <sup>2</sup>
交通保安要員	式	1	10,605,630	交通誘導警備員B	427 人・日
目的物工事費 計	式	1	885,909,134		
仮設工事費	式	1	322,102,641		
準備工事費	式	1	369,094	作業ヤード整備費	1 式
仮設備工事費	式	1	320,684,396	吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
				その他の仮設備工事費	1 式
雑工事費	式	1	1,049,151	仮囲い費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	1,208,011,775		
共通仮設費	式	1	259,558,908		
共通仮設費	式	1	160,806,908	仮設材等運搬費	1 式
				その他の共通仮設費	1 式
率計上分	式	1	98,752,000		
現場管理費	式	1	250,954,000		
間接工事費 計	式	1	510,512,908		
工事原価	式	1	1,718,524,683		
一般管理費等	式	1	188,775,317		
工事価格	式	1	1,907,300,000		