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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

関越自動車道 赤城ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路更新工事

関越自動車道

群馬県 渋川市

群馬県 利根郡 みなかみ町

本工事はメタルケーブルの更新を行うものであり、これらに伴う仮設、敷設、既設ケーブ

ル撤去、試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 480日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



見積対象

関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路工事 式0134           1
見積対象

関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路工事 式0234           1

見積対象

関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路撤去工事 式0334           1
見積対象

関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路撤去工事 式0434           1

見積対象

関越自動車道 長井坂トンネル機械室通信線路工事 式0534           1
見積対象

関越自動車道 沼田ＩＣ新機械室通信線路工事 式0634           1

見積対象

関越自動車道 月夜野ＩＣ機械室通信線路工事 式0734           1
見積対象

関越自動車道 長井坂トンネル機械室通信線路撤去工事 式0834           1

見積対象

関越自動車道 沼田ＩＣ旧機械室通信線路撤去工事 式0934           1
見積対象

関越自動車道 月夜野ＩＣ機械室通信線路撤去工事 式1034           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－８０Ｐ ｍ01006      5,219

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ02006      2,684

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ03006         22

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ04006      3,101

仮設配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ05006        521

仮設配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ06006      1,087

ケーブル銘板 枚07006        213

分岐接続工 Ｊ１２０ 箇所08007          1

分岐接続工 Ｊ１０５ 箇所09007          1

分岐接続工 Ｊ１００ 箇所10007          3

分岐接続工 Ｊ９５ 箇所11007          1

分岐接続工 Ｊ７０ 箇所12007          3

分岐接続工 Ｊ５５ 箇所13007          1

分岐接続工 Ｊ３５ 箇所14007          1

分岐接続工 Ｊ３０ 箇所15007          9

分岐接続工 Ｊ１２０（クロージャ既設再使用） 箇所16007          1

分岐接続工 Ｊ１１５（クロージャ既設再使用） 箇所17007          1

分岐接続工 Ｊ１００（クロージャ既設再使用） 箇所18007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0134 関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



分岐接続工 Ｊ９５（クロージャ既設再使用） 箇所19007          1

分岐接続工 Ｊ７０（クロージャ既設再使用） 箇所20007          2

直線接続工 Ｓ８０（クロージャ既設再使用） 箇所21007          1

直線接続工 Ｓ７５ 箇所22007          1

端子接続工 屋外 ５０Ｐ以下 箇所23007          1

端子接続工 屋外 ２０Ｐ以下 箇所24007         39

ケーブル接続材取付金物工 直線接続用 箇所25007          1

ケーブル接続材取付金物工 両分岐接続用 箇所26007          8

ケーブル接続材取付金物工 片分岐接続用 箇所27007          1

防鼠栓 ５０φ 個28007        221

防鼠栓 ２５φ 個29007         60

配管工 Ｂ２－ＳＣ５０（３） ｍ30008        104

配管工 Ｂ２Ｃ－Ｓ５０（３） ｍ31008         14

配管工 Ｂ２－ＳＵＳＦＸ５４（３） ｍ32008          2

配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（３） ｍ33008          8

ダクト口工 ＶＥ５４（３） 箇所34008          2

仮設配管工 屋外ころがし ＦＰ５０（１） ｍ35008      1,608

凍結防止ＰＥパイプ工 １９φ ｍ36008      1,089

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0134 関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



管路埋設標 ＭＫ－Ｃ 箇所37011          2

プルボックス設置工 □９００×２５０ 箇所38011          2

試験調整工（絶縁抵抗測定） 式39005          1

試験調整工（ループ抵抗測定） 式40005          1

交通規制工 路肩規制（１日） 回41019          6

交通規制工 路肩規制（半日） 回42019          2

交通規制工 走行車線規制（１日） 回43019         13

交通規制工 走行車線規制（半日） 回44019          2

交通規制工 追越車線規制（１日） 回45019         47

交通規制工 追越車線規制（半日） 回46019          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0134 関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ01006      7,181

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02006        617

ケーブル銘板 枚03006        137

分岐接続工 Ｊ７０ 箇所04007          5

分岐接続工 Ｊ６０ 箇所05007         15

直線接続工 Ｓ５０ 箇所06007          1

端子接続工 屋外 ２０Ｐ以下 箇所07007         23

ケーブル接続材取付金物工 直線接続用 箇所08007          1

ケーブル接続材取付金物工 両分岐接続用 箇所09007          6

ケーブル接続材取付金物工 片分岐接続用 箇所10007         14

防鼠栓 ５０φ 個11007        127

防鼠栓 ２５φ 個12007         49

凍結防止ＰＥパイプ工 １９φ ｍ13008        505

移動防止金物 個14008          8

試験調整工（絶縁抵抗測定） 式15005          1

試験調整工（ループ抵抗測定） 式16005          1

交通規制工 路肩規制（１日） 回17019          7

交通規制工 路肩規制（半日） 回18019          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0234 関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 ランプ規制（１日） 回19019          3

交通規制工 ランプ規制（半日） 回20019          1

交通規制工 追越車線規制（１日） 回21019         30

交通規制工 追越車線規制（半日） 回22019          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0234 関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ01022        105

配線撤去工 屋外管内 ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ02022      5,239

配線撤去工 屋外管内 ０．９－５４Ｐ ＰＦＬＡ ｍ03022      2,634

配線撤去工 屋外管内 ０．６５－２８Ｐ ＰＦＬＡ ｍ04022        138

配線撤去工 屋外管内 ０．６５－１４Ｐ ＰＦＬＡ ｍ05022      2,099

配線撤去工 屋外管内 ０．６５－８Ｐ ＰＦＬＡ ｍ06022        155

配線撤去工 屋外管内 ０．５－１００Ｐ ＣＪ ｍ07022        153

配線撤去工 屋外管内 ０．５－５０Ｐ ＣＪ ｍ08022        540

配線撤去工 屋外管内 ０．４－３０Ｐ ＣＪ ｍ09022         55

配線撤去工 屋外管内 チカオクソト ６Ｐ ｍ10022         13

配線撤去工 屋外管内 チカオクソト ２Ｐ ｍ11022        139

仮設配線撤去工 屋外ＰＦ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ12006      1,116

仮設配線撤去工 屋外ＰＦ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ13006      1,087

直線接続撤去工 鉛管 Ｓ－１００ 箇所14022         17

直線接続撤去工 鉛管 Ｓ－５４ 箇所15022          7

直線接続撤去工 鉛管 Ｓ－５０ 箇所16022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１３０ 箇所17022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１１４ 箇所18022          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0334 関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１０８ 箇所19022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１０７ 箇所20022          2

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－６８ 箇所21022          2

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－５８ 箇所22022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－５４ 箇所23022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－３５ 箇所24022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－３１ 箇所25022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－２１ 箇所26022          7

直線接続撤去工 Ｍ－Ｓ５５ 箇所27022          2

直線接続撤去工 Ｍ－Ｓ１３ 箇所28022          1

直線接続撤去工 解体可能レジン Ｓ－７５ 箇所29022          1

分岐接続撤去工 解体可能レジン Ｊ－９５ 箇所30022          1

仮設配管撤去工 屋外ころがし ＦＰ５０（１） ｍ31022      2,203

凍結防止ＰＥパイプ撤去工 ｍ32022      1,089

交通規制工 路肩規制（半日） 回33019          4

交通規制工 ランプ規制（半日） 回34019          4

交通規制工 追越車線規制（１日） 回35019         12

交通規制工 追越車線規制（半日） 回36019          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0334 関越自動車道 赤城ＩＣ～沼田ＩＣ間通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ01022      7,075

配線撤去工 屋外管内 ０．６５－１４Ｐ ＰＦＬＡ ｍ02022        292

配線撤去工 屋外管内 ０．６５－８Ｐ ＰＦＬＡ ｍ03022        166

配線撤去工 屋外管内 ０．５－５０Ｐ ＣＪ ｍ04022        861

直線接続撤去工 鉛管 Ｓ－１００ 箇所05022         15

直線接続撤去工 鉛管 Ｓ－５０ 箇所06022          4

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１１７ 箇所07022          1

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１１４ 箇所08022          5

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１０７ 箇所09022          2

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－１０４ 箇所10022          9

分岐接続撤去工 鉛管 Ｊ－６８ 箇所11022          1

直線接続撤去工 Ｍ－Ｓ５５ 箇所12022          2

分岐接続撤去工 Ｍ－Ｊ１１７ 箇所13022          1

分岐接続撤去工 Ｍ－Ｊ１１４ 箇所14022          1

分岐接続撤去工 Ｍ－Ｊ１１０ 箇所15022          1

凍結防止ＰＥパイプ撤去工 ｍ16022        505

交通規制工 路肩規制（半日） 回17019          3

交通規制工 ランプ規制（１日） 回18019          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0434 関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工 ランプ規制（半日） 回19019          1

交通規制工 追越車線規制（１日） 回20019          7

交通規制工 追越車線規制（半日） 回21019          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0434 関越自動車道 沼田ＩＣ～月夜野ＩＣ間通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ01006          7

ケーブル銘板 枚02006          2

メタルケーブル成端処理工 ＳＤ－５０ 箇所03007          1

端子接続工 屋内 ５０Ｐ（ジャンパー接続工を含む） 箇所04007          1

端子台取付工 箇所05007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0534 関越自動車道 長井坂トンネル機械室通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－８０Ｐ ｍ01006          3

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ02006          3

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－８０Ｐ ｍ03006          6

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ04006          6

ケーブル銘板 枚05006          4

メタルケーブル成端処理工 ＳＤ－８０ 箇所06007          1

メタルケーブル成端処理工 ＳＤ－５０ 箇所07007          1

端子接続工 屋内 ８０Ｐ（ジャンパー接続工を含む） 箇所08007          1

端子接続工 屋内 ５０Ｐ（ジャンパー接続工を含む） 箇所09007          1

端子台取付工 箇所10007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0634 関越自動車道 沼田ＩＣ新機械室通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ01006          3

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ02006          4

ケーブル銘板 枚03006          2

メタルケーブル成端処理工 ＳＤ－５０ 箇所04007          1

端子接続工 屋内 ５０Ｐ（ジャンパー接続工を含む） 箇所05007          1

端子台取付工 箇所06007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0734 関越自動車道 月夜野ＩＣ機械室通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ピット ０．９－５４Ｐ ＰＦＬＡ ｍ01022          5

端子台撤去工（ＤＦ－４０） 個02022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0834 関越自動車道 長井坂トンネル機械室通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ01022          8

配線撤去工 屋外管内 ０．５－１００Ｐ ＣＪ ｍ02022          4

配線撤去工 屋内管内 ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ03022         18

配線撤去工 屋内管内 ０．５－１００Ｐ ＣＪ ｍ04022          9

配線撤去工 屋内ラック ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ05022         20

配線撤去工 屋内ラック ０．５－１００Ｐ ＣＪ ｍ06022         10

端子台撤去工（ＤＦ－４０） 個07022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：0934 関越自動車道 沼田ＩＣ旧機械室通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ピット ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ01022          2

配線撤去工 屋内ラック ０．９－１００Ｐ ＰＦＬＡ ｍ02022          4

端子台撤去工（ＤＦ－４０） 個03022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1034 関越自動車道 月夜野ＩＣ機械室通信線路撤去工事

金額： 円 単位：式 当り


