

上信越自動車道 上田ローマン橋補修設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 上田ローマン橋補修設計

2. 路線名 高速自動車国道 関越自動車道 上越線

3. 施工箇所 (自) 長野県東御市祢津 東部湯の丸IC
(至) 長野県上田市住吉 上田菅平IC

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 式
治具設計 6 径間

5. 期 間 自 令和 7年 5月 14日 ～ 至 令和 8年 5月 8日 (360日間)

