

交付図書の訂正について

令和7年1月31日付で入札公告を行った「東北自動車道 棟沢水路橋撤去工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和7年3月4日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
東北支社長 梅木 秀郎

【訂正内容】

- 特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別添

正誤表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正前	訂正後								
<p>・特記仕様書 22-4</p> <p>22-4 交通規制工</p> <p>22-4-1 種別</p> <p>共通仕様書 19-3-2 「種別」に下表を追加する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通行止規制A</td> <td>矢吹 IC～須賀川 IC（上下）の通行止を行う規制をいう。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通行止規制A 東北自動車道 上部工施工時 (水路橋撤去工) 22:00～翌6:00 (21:00～翌5:00) 必要 (単価表の項目に含む)</p>	単価表の項目	内容	通行止規制A	矢吹 IC～須賀川 IC（上下）の通行止を行う規制をいう。	<p>・特記仕様書 22-4</p> <p>22-4 交通規制工</p> <p>22-4-1 種別</p> <p>共通仕様書 19-3-2 「種別」に下表を追加する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通行止規制A</td> <td>工事通行止を実施するために、本線車線部で工事通行止規制を行うもの。 なお、閉鎖に際して事前に追越車線規制を行った後に、本線閉鎖規制を行うもの。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通行止規制A 東北自動車道 上部工施工時 (水路橋撤去工) 22:00～翌6:00 (23:00～翌5:00) 必要 (単価表の項目に含む) 21:00までに事前車線規制設置完了</p>	単価表の項目	内容	通行止規制A	工事通行止を実施するために、本線車線部で工事通行止規制を行うもの。 なお、閉鎖に際して事前に追越車線規制を行った後に、本線閉鎖規制を行うもの。
単価表の項目	内容								
通行止規制A	矢吹 IC～須賀川 IC（上下）の通行止を行う規制をいう。								
単価表の項目	内容								
通行止規制A	工事通行止を実施するために、本線車線部で工事通行止規制を行うもの。 なお、閉鎖に際して事前に追越車線規制を行った後に、本線閉鎖規制を行うもの。								