
磐越自動車道 宝珠山トンネル可変式道路情報板設備工事

金 抜 設 計 書

令和  7年  1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所



工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

磐越自動車道 宝珠山トンネル可変式道路情報板設備工事

磐越自動車道

新潟県 阿賀町 谷沢

新潟県 阿賀野市 新保

本工事は宝珠山トンネル、小松トンネルの可変式道路情報板設備の新設、撤去を行うもの

であり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行う

ものである。

契約保証取得の日の翌日から 630日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



小松トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費 式1001           1

小松トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費 式1002           1

小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 式1003           1

宝珠山トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費 式1004           1

宝珠山トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費 式1005           1

宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 式1006           1

小松トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 式2001           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 式2002           1

小松トンネル（下り線）可変式道路情報板設備撤去工事費 式3001           1

小松トンネル（上り線）可変式道路情報板設備撤去工事費 式3002           1

小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 式3003           1

宝珠山トンネル（下り線）可変式道路情報板設備撤去工事費 式3004           1

宝珠山トンネル（上り線）可変式道路情報板設備撤去工事費 式3005           1

宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 式3006           1

小松トンネル（下り線）トンネル照明設備移設工事費 式4001           1

小松トンネル（上り線）トンネル照明設備移設工事費 式4002           1

宝珠山トンネル（下り線）トンネル照明設備移設工事費 式4003           1

宝珠山トンネル（上り線）トンネル照明設備移設工事費 式4004           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 Ｄ型情報板（小松トンネル下り線） 面01001          1
見積対象

機器製作費 外部電源箱（小松トンネル下り線） 面02001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用支柱 基03001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面04003          1

機器据付工 外部電源箱 面05003          1

建柱工 Ｄ型情報板用支柱 基06015          1

基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基07016          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         89

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09006        117

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         21

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ11006        121

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ12006         96

接続工 屋外直線 ５．５ｓｑ－３Ｃ 箇所13007          1

接続工 屋外直線 ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所14007          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所15007          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ16008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（１） ｍ17008         80

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ18008         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所19010          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所20011          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ４０（１） 箇所21011          2

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所22011          3

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所23011          8

取付工 ケーブル銘板 枚24004         24

試験調整工 Ｄ型情報板 式25005          1

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制26019         15
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（小松トンネル上り線） 面01001          1
見積対象

機器製作費 外部電源箱（小松トンネル上り線） 面02001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用支柱 基03001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面04003          1

機器据付工 外部電源箱 面05003          1

建柱工 Ｄ型情報板用支柱 基06015          1

基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基07016          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         50

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09006         84

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10006         57

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ11006         50

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ12006         84

接続工 屋外直線 ５．５ｓｑ－３Ｃ 箇所13007          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所14007          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ15008          1

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（１）３０（１） ｍ16008         41

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ17008         76

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所18010          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：1002 小松トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所19011          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ４０（１）３０（１） 箇所20011          2

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所21011          3

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所22011         10

取付工 ケーブル銘板 枚23004         18

試験調整工 Ｄ型情報板 式24005          1

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制25019         12
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：1002 小松トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ型（小松トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ型 面02003          1

試験調整工 監視制御盤Ⅲ型 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：1003 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（宝珠山トンネル下り線） 面01001          1
見積対象

機器製作費 外部電源箱（宝珠山トンネル下り線） 面02001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用支柱 基03001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面04003          1

機器据付工 外部電源箱 面05003          1

建柱工 Ｄ型情報板用支柱 基06015          1

基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基07016          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ08006        107

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09006        135

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ10006         22

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ11006         22

接続工 屋外直線 ８ｓｑ－３Ｃ 箇所12007          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所13007          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ14008          1

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）３０（２） ｍ15008         10

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ16008          4

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所17010          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所18011          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：1004 宝珠山トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（１）３０（２） 箇所19011          2

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所20011          1

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所21011          3

取付工 ケーブル銘板 枚22004         21

試験調整工 Ｄ型情報板 式23005          1

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制24019          9
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：1004 宝珠山トンネル（下り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｄ型情報板（宝珠山トンネル上り線） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｄ型情報板用支柱 基02001          1

機器据付工 Ｄ型情報板 面03003          1

建柱工 Ｄ型情報板用支柱 基04015          1

基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基05016          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ06006         70

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         59

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ08006         70

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006         56

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ10006         75

接続工 屋外直線 ３．５ｓｑ－３Ｃ 箇所11007          1

接続工 屋外分岐 ８ｓｑ－２Ｃ 箇所12007          1

接続工 屋外端子 １０Ｐ 箇所13007          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ14008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ15008          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ16008        151

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所17010          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所18011          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：1005 宝珠山トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所19011          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（１） 箇所20011          6

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所21011         11

取付工 ケーブル銘板 枚22004         18

試験調整工 Ｄ型情報板 式23005          1

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制24019         18
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：1005 宝珠山トンネル（上り線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 監視制御盤Ⅲ型（宝珠山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 監視制御盤Ⅲ型 面02003          1

試験調整工 監視制御盤Ⅲ型 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：1006 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基01016          1

基礎工 可変式速度規制標識用基礎 基02016          1

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ03008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ04008          6

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所05010          2

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所06011          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所07011          1

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所08011          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：2001 小松トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 Ｄ型情報板用基礎 基01016          1

基礎工 可変式速度規制標識用基礎 基02016          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（３） ｍ03008          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ04008         49

ハンドホール工 ＥＡ－Ｃ１ 箇所05010          3

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ５０（３） 箇所06011          1

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ３０（２） 箇所07011          4

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所08011          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：2002 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板支柱 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         14

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         14

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ06022         14

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07022        135

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ08022         75

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：3001 小松トンネル（下り線）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板支柱 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ05022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022        131

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制07019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：3002 小松トンネル（上り線）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型 面01022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：3003 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板支柱 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ03022         13

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外管内 ＣＶ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         92

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06022         13

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07022         13

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08022         99

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：3004 宝珠山トンネル（下り線）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＤＬ型情報板 面01022          1

支柱撤去工 ＤＬ型情報板支柱 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ８ｓｑ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         68

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07022         20

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制08019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：3005 宝珠山トンネル（上り線）可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型 面01022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：3006 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基01001          1

機器移設工 輝度計 基02003          1

建柱工 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基03015          1

基礎工 輝度計用基礎 基04016          1

配線移設工 屋外ＦＰ管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05006          6

試験調整工 輝度計 式06005          1

機器撤去工 輝度計（再使用） 基07022          1

配線撤去工 屋外管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ（再使用） ｍ08022         14

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：4001 小松トンネル（下り線）トンネル照明設備移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基01001          1

機器移設工 輝度計 基02003          1

建柱工 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基03015          1

基礎工 輝度計用基礎 基04016          1

配線移設工 屋外ＦＰ管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05006          8

試験調整工 輝度計 式06005          1

機器撤去工 輝度計（再使用） 基07022          1

配線撤去工 屋外管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ（再使用） ｍ08022         12

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：4002 小松トンネル（上り線）トンネル照明設備移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基01001          1

機器移設工 輝度計 基02003          1

建柱工 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基03015          1

基礎工 輝度計用基礎 基04016          1

配線移設工 屋外ＦＰ管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05006          7

試験調整工 輝度計 式06005          1

機器撤去工 輝度計（再使用） 基07022          1

配線撤去工 屋外管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ（再使用） ｍ08022         13

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：4003 宝珠山トンネル（下り線）トンネル照明設備移設工事費

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基01001          1

機器移設工 輝度計 基02003          1

建柱工 輝度計用支柱（中継ボックス含む） 基03015          1

基礎工 輝度計用基礎 基04016          1

配線移設工 屋外ＦＰ管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ ｍ05006          8

試験調整工 輝度計 式06005          1

機器撤去工 輝度計（再使用） 基07022          1

配線撤去工 屋外管内 ＦＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ（再使用） ｍ08022         12

交通規制工 路肩規制 Ⅰ×１．０ 日規制09019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：4004 宝珠山トンネル（上り線）トンネル照明設備移設工事費

金額： 円 単位：式 当り


