





対象	誤	正	備考
設計図 管渠工(5/12) A-1 STA.1+12.000 一般図(1)	A-1 STA. 1+12.000 C-P(Cor)-1R-φ1.00・t=2.0(A) 一般図(1)  標準断面図 S=1100 5 / 12	A-1 STA. 1+12.000 C-P(Cor)-1R-φ1.00・t=2.0(A) 一般図(1)  標準断面図 S=1100 5 / 12	訂正

設計図
管渠工(7/12)
C-1 STA.2+32.400
一般図


C-I STA. 2+32.400 C-P(Cor)-1R- ϕ 1.00 $\cdot$ t=2.0, 2.7(A) 一般図




標準断面図 2-1:100



C-1 STA. 2+32.400 C-P(Cor)-1R- ϕ 1.00 • t=2.0, 2.7(A) 一般図



標準断面図 3-1:100



訂正

設計図
管渠工(8/12)
C-1 STA.2+43.000
一般図

C-1 STA. 2+43.000 C-P(Cor)-1R-φ1.00・t=2.0 2.7(A) 一般図

縦断面図 S+120

平面図 S+120

横断面図 S+120

数量表

項目	単位	数量	備考
構造物材料	m	427.4	
構造物材料	m	12.1	
構造物材料	m	58.2	
構造物材料	m	14.4	
構造物材料	m	22.0	

家宅自動車道
白河交差点～白河IC工事

C-P(Cor)-1R-φ1.00・t=2.0 2.7(A) 一般図

家宅自動車道
白河交差点～白河IC工事

家宅自動車道
白河交差点～白河IC工事

C-1 STA. 2+43.000 C-P(Cor)-1R-φ1.00・t=2.0, 2.7 (A) 一般図

縦断面図 D=1.00

項目	単位	数量
計車高	m	1.00
橋高	m	1.00
堤加算高	m	0.00
断面高	m	1.00
断面	m	1.00

横断面図 D=1.00

項目	単位	数量
橋高	m	1.00
断面高	m	1.00
断面	m	1.00

平面図 D=1.00

項目	単位	数量
橋高	m	1.00
断面高	m	1.00
断面	m	1.00

断面図 D=1.00

項目	単位	数量
橋高	m	1.00
断面高	m	1.00
断面	m	1.00

数量表

項目	単位	数量	単位
橋高	m	1.00	橋高
断面高	m	1.00	断面高
断面	m	1.00	断面

訂正

対象	誤	正	備考
設計図 管渠工(11/12) STA.96+31.360 一般図(1)	本線 STA.96+31.360 C-P(PC) Iφ1.00 一般図(1) 縦断面図 S=1/800 断面図 S=1/200 標準断面図 S=1/100 巻立コンクリート 詳細図 S=1/200 表北自動車道 白石中央スマートIC工事 管渠工(11/12) 一般図(1)	本線 STA.96+31.360 C-P(PC) Iφ1.00 一般図(1) 縦断面図 S=1/800 断面図 S=1/200 標準断面図 S=1/100 巻立コンクリート 詳細図 S=1/200 表北自動車道 白石中央スマートIC工事 管渠工(11/12) 一般図(1)	訂正


設計図
詳細図(3/26)
用排水溝詳細図(3)

[illegible][illegible]

訂正


詳細図(4/26)
集水ます詳細図(1)

4 / 26



図面の仕様	集水ます詳細図 (1)		
規 格	図面	図面番号	4 / 5
図面作成者	株式会社オリエントコンサルタンツ		
図面監査者			
事務担当	東日事務部設計課設計主任 渡辺友枝 （社用）東日建設		

4 / 26




東北自動車道 白石中央スマートIC工事			
出願の種別	集水ます詳細図 (1)		
図 尺	図示	図面番号	4 / 5
設計会社名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ		
施工会社名			
事業所名	東北自動車道道路株式会社 東北支店 仙台市青葉区南五軒		

訂正


油水分離ます詳細図(2)

8 / 26



東北自動車道 白石中央スマートＩＣ工事	
計画の種類	湧水分隔工事詳細図(2)
期 次	1:00 図面番号 8 / 26
設計責任者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
監理責任者	
承認者	東北自動車道建設株式会社 東北支社 施工課 課長

8 / 26



東北自動車道 白石中央スマートIC工事			
国策の経緯	油水分離ます詩紀園 (2)		
幅 尺	5.00	契約番号	8 / 25
設計会社	株式会社エスエスエルエルエルエルエル		
概算金額			
担当名称	東口・西浦地区排水処理施設 東北工社 土木建築課		

訂正

対象	誤	正	備考
設計図 雑工(目次)	目次 1.撤去工・構造物等取壊し工平面図(1)～(4).....1～4 2.構造物取壊し工詳細図(1)～(4).....5～8 3.撤去工詳細図.....9 4.付替え水路工(1)～(5).....10～14 5.境界くい工(1)～(6).....15～20 6.Bランブ橋施工ヤード整備工(1)～(3).....21～23 7.Dランブ橋施工ヤード整備工(1)～(3).....24～26	目次 1.撤去工・構造物等取壊し工平面図(1)～(4).....1～4 2.構造物取壊し工詳細図(1)～(4).....5～8 3.撤去工詳細図.....9 4.付替え水路工(1)～(5).....10～14 5.境界くい工(1)～(6).....15～20 6.Bランブ橋施工ヤード整備工(1)～(3).....21～23 7.Dランブ橋施工ヤード整備工(1)～(3).....24～26 8.簡易舗装工詳細図.....26-1	訂正

設計図
参考図(17/39)
割掛平面図

制掛平面図 S=1:400

品名	数量	単位
コンクリート	283.4	m ³
アスファルト	283.4	m ²
鉄筋	283.4	m ²
土工	283.4	m ²

番号	位置	種類	設置期間
1	市道深沢駅前線と市道西9号線の交差点付近	道路・新設	土曜朝開中
2	国道4号と市道東15号線の交差点付近	道路・新設	土曜朝開中
3	国道4号の南2号線入口付近	道路・新設	土曜朝開中
4	市道4号の南2号線入口付近	道路・新設	土曜朝開中
5	市道深沢駅前線と市道東15号線の交差点付近	道路・新設	土曜朝開中

毛無山土取場
 毛無山盛土場

5 毛無山入口
 工事車両進入し舗装1台
 (仮設・新設舗装)

[illegible]

訂正