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５．施工内容

構造物掘削 約９．７千ｍ3

ＲＣ巻立て工 ４５基

炭素繊維巻立て工 １２基

落橋防止構造 １５８本

橋座補強工 １０基

鋼製橋脚隅角部補強工 １６箇所

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1110日間

工 事 概 要

東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事１．工事名

２．路線名 東京湾アクアライン連絡道

(自) 千葉県 木更津市 中島３．工事箇所
(至) 千葉県 木更津市 牛袋野

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 15.4        )

(KP 19.9        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

m3普通部 Ａ       1,512

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
m3普通部 Ｂ１       1,298

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
m3普通部 Ｂ２       5,846

  4  2 - ( 6) 構造物掘削

m3特殊部 Ａ１         166

見積対象

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

m3特殊部 Ａ２         192

見積対象

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
m3特殊部 Ｂ         644

  7  8 - ( 1) コンクリート
m3Ａ１－５       2,195

  8  8 - ( 2) 型わく
m2ＴＨ       8,383

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＴ         382.60

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１          35.81

 11  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ２           2.31

 12  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ３           0.91

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

m3コンクリート          72

 14 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
m2型わく         296

 15 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｔ鉄筋           4.95

 16 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ２６・２５０（水平方向）         978

 17 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－６１１（１５０）           4

 18 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－６１２（１５０）           4

 19 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７２８（１５０）           5

 20 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７３０（１５０）           5

 21 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－７５６（１００）           4

 22 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７６０（７００）           4

 23 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７６１（２００）           4

 24 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７７９（１００）           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－７８３（１５０）           8

 26 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７８６（７００）           4

 27 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－７８８（１５０）           8

 28 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－８２９（２５０）           4

 29 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－８３４（２５０）           4

 30 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－８８４（７００）           4

 31 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－９００（２００）           4

 32 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－９００（７００）           4

 33 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１－１０６５（１５０）           4

 34 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－１０６６（１５０）           4

 35 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－１０９３（１５０）           6

 36 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－１１４７（１５０）           6

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１－１８３７（５００）           4

 38 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１－２０２３（５００）           4

 39 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－９１０（１５０）           4

 40 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－９１３（１５０）           4

 41 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－１０２７（１５０）          12

 42 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１１６２（１００）           8

 43 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１２０９（１５０）           4

 44 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１２８２（２５０）           4

 45 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－１２８６（２５０）           4

 46 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１２８６（３５０）           4

 47 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１３２６（１５０）           4

 48 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ２－１３５１（３５０）           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２－１４４２（１５０）           4

 50 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット Ａ          13.23

 51 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット Ｂ           2.37

 52 17 - (11) 落橋防止構造

ｔ鋼製ブラケット Ｃ          11.69

 53 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ３５・５００（水平方向）         100

 54 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４２・５８０（水平方向）          40

 55 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４２・８６０（水平方向）          80

 56 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４５・５３５（上方向）         136

 57 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ４５・５３５（水平方向）         144

 58 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ４８・５８０（水平方向）         192

 59 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ５１・６２５（水平方向）          48

 60 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ６１・７７５（水平方向）         140

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ

ｔ鋼製ブラケットＡ           2.68

 62 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
ｔ鋼製ブラケットＢ           3.84

 63 17 - (13) 横変位拘束構造Ｍ
本アンカー工 φ５１・６２５（下方向）         256

 64 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工

m2Ａ       7,926

 65 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工

m2Ｂ         946

 66 17 - (25) 炭素繊維巻立て下地処理工
m2        946

 67 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
m2Ａ１         278

 68 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
m2Ａ２         120

 69 17 - (26) 炭素繊維巻立て工

m2Ｂ１          94

 70 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
m2Ｂ２         127

 71 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
m2Ｂ３         327

 72 17 - (27) 炭素繊維巻立て表面仕上工
m2Ａ         946

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 特 - ( 1) 中間貫通鋼材工

本        623

 74 特 - ( 2) マンホール設置工
箇所         48

 75 特 - ( 3) 上部工補強工
ｔＡ           7.21

 76 特 - ( 4) 鋼製橋脚補強工

ｔ          2.83

 77 特 - ( 5) 橋座補強工

ｔ         11.19

 78 特 - ( 6) 鋼製橋脚隅角部補強工
ｔ         41.60

 79 特 - ( 7) 橋脚切欠き部充填工
m3コンクリート           3

 80 特 - ( 7) 橋脚切欠き部充填工
m2型わく          31

 81 特 - ( 7) 橋脚切欠き部充填工

ｔ鉄筋           0.10

 82 特 - ( 7) 橋脚切欠き部充填工
本アンカー工 φ２６・１７０（水平方向）         138

 83 特 - ( 8) コンクリートはつり工
m3Ａ           2

 84 特 - ( 9) 試料採取
箇所Ａ           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 特 - (10) 率計上工事に関する事項

式          1

計①

 86 諸経費①
式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量




